

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến trụ 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7) thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến trụ 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-PCĐN ngày 20/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến trụ 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7);

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-PCĐN ngày 31/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến trụ 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7);

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-PCĐN ngày 04/9/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành, Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7);

Căn cứ Tờ trình số 1367/KHVT ngày 05/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành, Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2180/ĐT ngày 08/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành, Công trình: Sửa chữa các nhánh đường dây trung thế: Nhánh Tân Hiệp (từ trụ 54 đến trụ 95); nhánh Tân Hiệp 10 (từ trụ 48 đến trụ 48/4); nhánh Bàu Cạn (từ trụ 170 đến trụ 204/1); nhánh Cầu Vạc (từ trụ 242 đến 340); nhánh Cẩm Đường (từ trụ 247 đến trụ 256); nhánh An Viễn 5 (từ trụ 325 đến trụ 325/14); nhánh Bình Sơn 8 (từ trụ 155/16 đến trụ 155/21); nhánh NTCS Bình Sơn 4 (từ trụ 147 đến trụ 147/8); nhánh An Hòa 24 (từ trụ 54 đến trụ 54/7);

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói 1: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Thành, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc