

Số: /QĐ-BQL

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn lập Mô hình thông tin công trình (BIM) bước lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Khúc 1

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 16/8/2025 của UBND tỉnh về việc giao vốn cho dự án sử dụng nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách cấp tỉnh so với dự toán HĐND tỉnh giao và tiết kiệm chi năm 2024 cho chi đầu tư;

*Căn cứ Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 08/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Cầu Trà Khúc 1;*

*Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-BQL ngày 17/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Khúc 1;*

*Căn cứ Quyết định số 317/QĐ-BQL ngày 18/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí; dự toán Gói thầu số 09: Tư vấn lập Mô hình thông tin công trình (BIM) bước lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Khúc 1;*

*Căn cứ Hợp đồng số 148/2025/HĐ-TV ngày 18/8/2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh và Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Xây dựng Quang Minh về việc thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Khúc 1;*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 08/TTr-QM-159 ngày 03/9/2025, văn bản số 221/KHĐT ngày 03/9/2025 của Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư và đề xuất của Trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định tại Báo cáo thẩm định **số 198/BC-KTTĐ ngày 05/9/2025.***

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 09: Tư vấn lập Mô hình thông tin công trình (BIM) bước lập thiết kế bản vẽ thi công thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cầu Trà Khúc 1, với nội dung chính sau:

### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu dự thầu

### **Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

### **Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

## Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

**Điều 2.** Giao các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức, tham mưu lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định; Tư vấn lựa chọn nhà thầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- GD, PGĐ Ban (A.Tó);
- Phòng QLDA1;
- Lưu: VT, KTTĐ.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Hoàng Vĩnh**