
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

A. Giới thiệu về gói thầu 

1. Tên dự án: Đầu tư, cải tạo lưới điện huyện Gia Viễn đợt 2 năm 2025; Đầu tư, cải tạo 

lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện huyện Nho Quan đợt 2 năm 

2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Yên Mô năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Tam 

Điệp năm 2025; Đầu tư, cải tạo nâng cao chất lượng điện áp huyện Nho Quan năm 2025; 

Đầu tư, cải tạo ĐZ cấp nguồn nâng cấp 22kV lộ 971 TGBĐ; Đầu tư, cải tạo lộ 971 TG 

Bái Đính lên vận hành cấp điện áp 22kV; Cải tạo nâng cấp lộ 973 TG Bái Đính lên vận 

hành cấp điện áp 22kV; Đầu tư đường dây 35kV cấp điện cho KCN Phú Long; 

2. Tên gói thầu: Xây lắp đầu tư, cải tạo nâng cao chất lượng điện áp huyện Nho Quan 

năm 2025. 

3. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Ninh Bình. 

4. Quy mô: 

Đầu tư, cải tạo tổng cộng 49,152km đường dây hạ áp (tính theo chiều tuyến cáp) 

với các nội dung chủ yếu: Xây dựng xuất tuyến, thay cột, bổ sung cột, bổ sung dây và 

thay dây dẫn hiện có bằng dây cáp vặn xoắn có tiết diện ≥ 70mm2 bao gồm:  

4.1. Đường dây 0,4kV TBA Đức Thành:  

- Đầu tư, cải tạo 2,977km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.2. Đường dây 0,4kV TBA Xích Thổ 2:  

- Đầu tư, cải tạo 2,133km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x120, Al/XLPE 4x95 thuộc lộ 2 TBA. 

4.3. Đường dây 0,4kV TBA Xích Thổ 4:  

- Đầu tư, cải tạo 2,646km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.4. Đường dây 0,4kV TBA Tiền Phong:  

- Đầu tư, cải tạo 3,246km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.5. Đường dây 0,4kV TBA Thạch La:  

- Đầu tư, cải tạo 3,245km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn cáp Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.6. Đường dây 0,4kV TBA Tân thành:  

- Đầu tư, cải tạo 2,724km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.7. Đường dây 0,4kV TBA Phú Sơn 4:  

- Đầu tư, cải tạo 3,872km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 



4.8. Đường dây 0,4kV TBA Đồng Phong 2:  

- Đầu tư, cải tạo 0,634km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 3 TBA. 

4.9. Đường dây 0,4kV TBA Trại Lạo:  

- Đầu tư, cải tạo 2,794km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x120, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.10. Đường dây 0,4kV TBA Xuân Phương:  

- Đầu tư, cải tạo 1,984km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.11. Đường dây 0,4kV TBA Thanh Lạc 3:  

- Đầu tư, cải tạo 1,352km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 3 TBA. 

4.12. Đường dây 0,4kV TBA Thôn Sầy:  

- Đầu tư, cải tạo 1,229km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 3 TBA. 

4.13. Đường dây 0,4kV TBA Bơm Vực:  

- Đầu tư, cải tạo 3,078km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.14. Đường dây 0,4kV TBA Bản Mét:  

- Đầu tư, cải tạo 3,121km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x120, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 2 TBA. 

4.15. Đường dây 0,4kV TBA Phùng Thượng 1:  

- Đầu tư, cải tạo 2,306km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.16. Đường dây 0,4kV TBA Làng Vẹn:  

- Đầu tư, cải tạo 3,764km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70, Al/XLPE 2x70 thuộc lộ 1, lộ 2 và lộ 3 TBA. 

4.17. Đường dây 0,4kV TBA Quỳnh Sơn:  

- Đầu tư, cải tạo 0,634km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150 thuộc lộ 1 TBA. 

4.18. Đường dây 0,4kV TBA Thôn 4 Phú Long:  

- Đầu tư, cải tạo 3,687km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1, lộ 2 và lộ 3 TBA. 

4.19. Đường dây 0,4kV TBA Thôn 10 Phú Long:  

- Đầu tư, cải tạo 3,726km đường dây 0,4kV sử dụng dây cáp vặn xoắn Al/XLPE 

4x150, Al/XLPE 4x95, Al/XLPE 4x70 thuộc lộ 1 và lộ 2 TBA. 

4.20. Các công việc khác: Vật tư, thiết bị thu hồi, nhập kho theo quy định; 



5. Địa điểm xây dựng: Huyện Nho Quan cũ, tỉnh Ninh Bình. 

6. Phạm vi công việc của gói thầu 

a. Các yêu cầu chung: 

- Tiếp nhận vật tư A cấp (nếu có), bảo quản và lắp đặt theo khối lượng nêu trong 

bảng phạm vi công việc mời thầu và các tài liệu khác có liên quan; 

- Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế và bảng 

phạm vi công việc mời thầu và các tài liệu khác có liên quan; 

- Đảm bảo nguồn điện, nước thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh; 

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao 

động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi công trình được 

nghiệm thu bàn giao; 

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong 

công trình để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo hợp đồng đã ký với Bên A. Thông 

báo kịp thời cho Bên A những vướng mắc phát sinh để cùng giải quyết; 

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào công trường tạm v.v... và giữ 

gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ; 

- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng 

cho từng hạng mục công trình; 

- Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết xây lắp theo hồ sơ thiết kế, 

và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của các công việc này; 

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực và vật liệu cần thiết để Bên A có thể 

kiểm tra đột xuất mọi công việc có liên quan đến khối lượng, chất lượng công tác xây 

lắp theo thiết kế mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào; 

- Cung cấp các vật tư thiết bị đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế và 

cam kết kỹ thuật của E-HSDT, có nguồn gốc rõ ràng đến chân công trình; 

- Nhận tim mốc, mặt bằng thi công theo thiết kế; 

- Các phần đền bù liên quan đến tổ chức thi công của Nhà thầu do Nhà thầu tổ 

chức thực hiện theo quy định hiện hành, Nhà thầu phải chịu toàn bộ phần chi phí này. 

Trách nhiệm đền bù của Chủ đầu tư gồm có: Đền bù chiếm đất vĩnh viễn, đền bù hành 

lang tuyến theo quy định; 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công, thực hiện bảo 

vệ môi trường và đảm bảo an ninh phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành. 

b. Kho chứa và bảo quản vật tư vật liệu của công trình 

- Là các loại kho bãi do Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí tại công trường để bảo 

quản vật tư thiết bị, vật liệu do Bên A hoặc Nhà thầu cấp cho dự án. Các kho bãi này 

phải được xây dựng với chi phí do Nhà Thầu chịu và phải được Bên A đồng ý trước khi 

đưa vào sử dụng; 

- Nhà thầu phải tính toán tổng khối lượng vật tư A và B cấp (ví dụ: cột bê tông 

ly tâm, dây dẫn, phụ kiện, xi măng, thép, ...) và căn cứ vào tiến độ yêu cầu của dự án để 

đưa ra kết cấu và diện tích kho cho hợp lý. 



c. Các công trình tạm 

- Lán trại tạm: Nhà thầu tự làm hoặc đi thuê và chịu kinh phí để phục vụ cán bộ, 

công nhân của Nhà thầu trong quá trình xây lắp. 

- Đường tạm thi công: Nhà thầu tự làm và chịu kinh phí để phục vụ cho quá trình 

thi công xây lắp và vận chuyển. 

- Sau khi hoàn thành các công tác xây lắp, Nhà thầu phải tháo dỡ tất cả các công 

trình tạm và hoàn trả lại nguyên trạng mặt bằng. 

d. Điện, nước phục vụ thi công công trình 

- Điện thi công: Nhà thầu tự lo, đảm bảo an toàn và liên tục trong suốt quá trình 

thi công. 

- Nước thi công: Nhà thầu tự lo và đảm bảo số lượng cũng như chất lượng trong 

suốt quá trình thi công. 

e. Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường 

* An toàn lao động 

- Nhà thầu đảm bảo lao động và vệ sinh môi trường cũng như chất lượng trong 

suốt quá trình thi công. 

- Cán bộ chủ chốt đề xuất tham gia công trình phải có đủ thẻ an toàn theo quy 

định hiện hành. 

* Vệ sinh môi trường 

- Trong suốt quá trình thi công Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo toàn bộ công 

trường luôn sạch sẽ, gọn gàng. Các loại phế thải (bao gồm đất thừa, rác thải, ...) phải 

được xử lý hoặc thu gom vào nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương 

về vị trí đổ và chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải đến nơi quy định. 

- Sau khi thi công xong Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa, trang 

thiết bị ... của Nhà thầu ra khỏi công trình hoàn trả mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao. 

B. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; 

C. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

I. Yêu cầu chung về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật: 

1. Yêu cầu chung: 

- Nêu rõ biện pháp tổ chức thi công, biện pháp tổ chức công trường, biện pháp 

an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ và các công tác thực hiện 

đền bù liên quan đến trách nhiệm của nhà thầu; 

- Cung cấp bảng tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực huy động thi công gói thầu; 

- Biện pháp đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình; 

- Cam kết bảo hành công trình theo quy định; 

2. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; 

- Nội dung công việc; 



- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ mọi công việc để hoàn thành công trình đúng 

theo bản vẽ thiết kế được duyệt; 

- Tất cả các hạng mục phải xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, theo 

hợp đồng, theo bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt; 

- Nhà thầu phải bảo đảm thi công đúng tiến độ và thời gian đã ký kết và các điều 

kiện khác trong hồ sơ mời thầu. 

2.1. Tổ chức thi công và giám sát thi công 

- Người lao động; 

- Nhà thầu không được phép cho bất kỳ người không có trách nhiệm nào vào 

công trường và giao cho chỉ huy công trường kiểm tra, giám sát người ra vào trên công 

trường. Tất cả nhân viên của Nhà thầu phải được trang bị bảo hộ lao động theo quy định; 

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ nhân viên để đảm bảo thi công đúng tiến độ; 

- Ðội ngũ nhân viên kỹ thuật chính phải có khả năng và kinh nghiệm đối với công 

việc được giao; 

2.2. Tổ chức thi công 

- Nhà thầu phải lập chương trình làm việc về biện pháp quản lý chất lượng, biện 

pháp đảm bảo tiến độ, biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an ninh công trường, phòng 

chống cháy nổ và vệ sinh công trường; 

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng 

ký, đạt chất lượng và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nhà thầu chịu trách nhiệm lập quy trình 

thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng cho từng loại công việc 

của từng hạng mục công trình trong hợp đồng; 

- Nhà thầu phải thực hiện những quy định về vệ sinh và an toàn lao động theo 

QCVN 18:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây 

dựng, quy định về an toàn điện theo QCVN 01:2020/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về an toàn điện và các quy định của Quy chuẩn xây dựng hiện hành của Bộ Xây 

dựng; 

- Công trường phải được che chắn bụi và vật tư rơi từ trên cao, chống ồn và rung 

động quá mức theo QCVN 24:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn-mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ theo 

QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công 

trình; 

- Nhà thầu phải lập biện pháp thi công xây dựng trình chủ đầu tư phê duyệt trước 

khi thi công. Lưu ý biện pháp thi công phải phù hợp với đặc tính riêng của công trình 

đang mang điện; 

- Nhà thầu phải gom rác, vật liệu phế thải vào nơi quy định, giữ cho công trường 

luôn sạch sẽ. 

2.3. Giám sát thi công và phối hợp trên công trường 

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong 

thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực 

hiện một cách hoàn chỉnh; 



- Nhà thầu phải bố trí ít nhất 03 cán bộ kỹ thuật (Điện, xây dựng, an toàn lao 

động) để giám sát công trình. Các nhân sự phải có đủ sức khỏe, trình độ, kinh nghiệm 

để làm việc liên tục tại hiện trường và giải quyết các vấn đề có liên quan đến chất lượng, 

an toàn vệ sinh lao động; 

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Giám sát thi công của chủ đầu tư (viết tắt là 

GSTCCÐT) có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp 

đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các 

phát sinh trong công việc; 

- GSTCCÐT có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại 

trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ 

nhật ký công trường của Nhà thầu, đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức 

sửa chữa ngay cho đúng thiết kế; 

- Khi cần nghiệm thu công tác nào, Nhà thầu phải báo trước cho GSTCCÐT ít 

nhất 02 ngày. 

2.4. Phối hợp thi công 

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ 

quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và xin giấy phép (nếu có) theo đúng 

quy định hiện hành và thanh toán các lệ phí cấp giấy phép (nếu có); 

- Bất kỳ các phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ bị quy 

cho Nhà thầu.Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào số thanh toán cho Nhà 

thầu.  

2.5. Chế độ báo cáo, thống kê 

- Trong suốt thời gian thực hiện dự án, hàng tuần Nhà thầu phải báo cáo tiến độ 

thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thực sự của tất cả các hạng mục công trình và kế 

hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Ðánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với 

chủ đầu tư các biện pháp giải quyết; 

- Trong thời gian thực hiện dự án, Chủ đầu tư sẽ tổ chức các buổi họp định kỳ 

hoặc đột xuất để giải quyết công việc, Nhà thầu phải tham dự các buổi họp như thế với 

đầy đủ thành phần theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

2.6. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường 

- Trước khi ký kết hợp đồng Nhà thầu phải xem xét, tham quan công trường và 

phải tìm hiểu để biết tính chất của nền, phương tiện ra vào, bãi tập kết vật liệu, vị trí và 

địa điểm dựng lán trại. Nhà thầu phải nắm tất cả các thông tin về nguồn nước, điện, vật 

liệu và các vấn đề khác ảnh hưởng đến giá trị dự thầu, sau này không được đòi hỏi thêm 

các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên; 

- Nhà thầu phải khảo sát các loại công trình ngầm: đường điện, đường ống nước, 

cáp quang, cống .v.v... có thể bị hư hỏng trong khu vực thi công; 

- Nhà thầu cần có các biện pháp an toàn lao động, đặc biệt đối với đường điện 

cao thế nếu có; 

- GSTCCÐT không giải quyết những khiếu nại của Nhà thầu do thiếu tìm hiểu 

trước hoặc không tuân theo điều kiện này; 

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi 



công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải 

hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho 

Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại; 

- Công tác thỏa thuận với các bên liên quan phục vụ thi công (như: giao chéo 

đường bộ, đường sắt, đường thủy, mượn đất thi công…) do nhà thầu thực hiện và mọi 

chi phí từ công tác này do nhà thầu chịu. Chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm đền bù phần 

diện tích đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo quy phạm. 

2.7. Ðịnh vị 

- Trên cơ sở các mốc định vị và các bản vẽ khảo sát do GSTCCÐT cung cấp, nhà 

thầu phải xác định vị trí, cao độ của các kết cấu công trình và phải chịu trách nhiệm về 

độ chính xác của công việc định vị này; 

- Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần 

thiết để Kỹ sư GSTCCÐT có thể kiểm tra công tác định vị và những việc liên quan đã 

làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào. 

2.8. Các quy định, quy trình, tiêu chuẩn áp dụng trong thi công và nghiệm thu: 

- Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định 

luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong Hợp đồng. Các điều luật 

và quy định sau đây phải tuân theo: 

+ Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

+ Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây 

dựng số 50/2014/QH13; 

+ Luật điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024; 

+ Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện; 

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng 

+ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/03/2017 của Bộ xây dựng quy định về 

quản lý về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; Thông tư số 03/2019/TT-

BXD ngày 30/07/2019 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

04/2017/TT-BXD. 

+ TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công; 

+ TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công; 

+ TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng; 

+ Các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và 

vệ sinh .v.v... đã được Nhà nước ban hành; 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do 

Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình. 

2.9. Chỉ dẫn kỹ thuật trong công tác thi công, lắp đặt đối với các công việc chính: 

2.9.2. Thi công móng. 



2.9.2.1. Phần chuẩn bị: 

a) Phóng lại tuyến, xác định lại mốc tim cột, mốc phân giác, các mốc phụ dẫn 

hướng bằng các cọc gỗ cứng, nếu cần các cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh 

hưởng của xe máy thi công, đồng thời có các biện pháp bảo vệ hệ tim mốc đã xác định. 

b) Giải phóng mặt bằng, san gạt mặt bằng tập kết vật liệu, mặt bằng thi công 

móng. 

c) Xác định cốt  0,00 lấy bằng đất tự nhiên ở vị trí cột có mặt bằng phẳng, những 

vị trí mặt đất nghiêng lấy cốt ở mép thấp nhất của mặt nghiêng. 

2.9.2.2. Đào móng:   

 - Đào đất kích thước bảo đảm theo thiết kế, kích thước đáy hố móng  20cm mỗi bên 

để đúc lót và ghép, tháo dỡ cốt pha. Ta luy hố móng theo qui phạm tương ứng (1: 0,5) với 

cấp đất ở từng vị trí thi công. Đất đào lên được tập kết trên bờ móng và cách mép móng  

0,5m để tránh đất bị rơi trở lại hố móng khi thi công và khi mưa. Những vị trí nằm trên 

đường ruộng, đường bê tông liên thôn xóm, đường giao thông cần có biện pháp báo hiệu an 

toàn khi chưa kịp đúc móng. 

 - Đất thừa không bảo đảm chất lượng phải đổ ra bãi thãi qui định, không được đổ bừa 

bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại cho công tác thi 

công. 

 - Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá 

hoại của thiên nhiên, bề dày lớp bảo vệ không nhỏ hơn 200mm, lớp bảo vệ chỉ được bóc đi 

trước khi bắt đầu xây dựng công trình: đổ bê tông, xây... 

 - Hố móng đào xong cần được bảo vệ và tiến hành nghiệm thu. Công tác bê tông 

móng phải được tiến hành liền sau khi đã nghiệm thu hố móng, không kéo dài thời gian lưu 

giữ hố đào để tránh nguy hiểm và ảnh hưởng đến môi trường. 

2.9.2.3 Đúc móng:  

 - Cốt pha được ghép đảm bảo kỹ thuật, cốt thép được gia công đúng thiết kế. Các loại 

vật tư khác: đá, cát, xi măng đảm bảo chất lượng, qui cách, có đầy đủ vật tư, thiết bị để thi 

công liên tục. 

 - Bê tông móng: Cấp phối bê tông theo thông tư số 12/TT-BXD ngày 31/08/2021 

của Bộ Xây Dựng, vữa bê tông được nhào trộn kỹ trên bàn trộn bằng tôn hoặc máy trộn tự 

hành, bê tông đưa xuống hố móng theo máng trượt theo từng lớp dày 25-30cm và được đầm 

kỹ bằng máy đầm dùi tự hành 

 - Đổ bê tông móng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:Tim móng không bị lệch ngang 

và dọc tuyến, cốt móng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kích thước hình học theo đúng thiết kế. 

 - Tháo dỡ ván khuôn móng khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 50%R28 và không nhỏ 

hơn 80N/cm2  tương đương bê tông 7 ngày tuổi, áp dụng cho bê tông bản, dầm, vòm có 

khẩu độ nhỏ hơn 2m ( theo TCVN 4453:1995). 

 - Trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc do GPMB chậm làm ảnh hưởng 

đến tiến độ hợp đồng, thì cho phép sử dụng bê tông có phụ gia đông kết nhanh ở các tuổi 

ngày sau R3; R7; R14 sao cho phù hợp. 

 Trước lúc lấp móng phải tiến hành nghiệm thu chất lượng A-B. 

2.9.2.4. Lấp và đắp đất hố móng: 



Lấp và đắp đất hố móng chỉ được tiến hành khi công tác bê tông móng đã được 

nghiệm thu kỹ thuật (Mác bê tông đạt 100% thiết kế) và công tác dựng cột đã kết thúc. Quá 

trình lấp, đắp đất phải tiến hành tưới nước đầm kỹ từng lớp một, mỗi lớp dày 20 cm, hệ số 

đầm chặt phải đạt k  0,85. 

2.9.3. Lắp dựng cột. 

 - Thời gian lắp dựng cột tối thiểu là 7 ngày tính từ sau khi đúc móng. Căn cứ thời 

gian 7 ngày được xác định trên cơ sở sau: 

 + Tải trọng gây ra đối với lớp bê tông đáy móng là trọng lượng cột tác dụng lên đáy 

móng (Tải trọng gió quá nhỏ so với cột nên bỏ qua). Ở đây trong tính toán ta dùng cột LT20-

35.0 có trọng lượng là 6025kg (Là cột có trọng lượng lớn nhất của cột bê tông ly tâm) và 

diện tích đáy là 999,03cm2. Vậy áp lực tác dụng lên móng là: 

 

 𝑃 =
6025

999,03
= 6,03 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

 + Cường độ chịu nén bê tông M150 tại thời điểm 7 ngày theo tính toán lý thuyết đạt 

mức tối đa 100kg/cm2, cường độ tính toán là R=0,45x100=45kg/cm2>6,03kg/cm2. 

 + Đơn vị thi công cần chứng minh kết quả thí nghiệm mẫu bê tông sau 7 ngày đạt  

R7 > 6,03kg/cm2. 

 + Như vậy sau thời gian 7 ngày thì lớp bê tông móng chịu được trọng lượng của cột, 

ta có thể dựng cột sau 7 ngày đúc móng. Đây  cũng là thời gian đủ để tháo dỡ cốp pha. 

 - Trường hợp cần đẩy nhanh tiến độ thi công hoặc do GPMB chậm làm ảnh hưởng 

đến tiến độ hợp đồng, thì cho phép sử dụng bê tông có phụ gia đông kết nhanh ở các tuổi 

ngày sau R3; R7; R14 sao cho phù hợp. 

 - Cột được lên từ từ, dùng dây và đòn gỗ cứng căn chân cột vào hố móng, khi cột lên 

ở vị trí thẳng đứng xoay cột sao cho hướng xà hoặc hướng bắt xà trùng theo hướng tuyến. 

Dùng máy kinh vĩ hoặc thước ngắm chỉnh đúng hướng tuyến và thẳng đứng. 

2.9.3.1. Công tác chuẩn bị và vận chuyển cột từ nơi tập kết đến vị trí thi công:  

- Mặt bằng tại các vị trí dựng phải rộng, bằng phẳng đủ để tập kết cột, thiết bị 

dựng và trong quá trình lắp dựng không bị vướng các vật cố định xung quanh. 

- Căn cứ vào địa hình để tập kết cột vào vị trí để lắp dựng, ở những vị trí thuận 

lợi dùng phương tiện cơ giới để vận chuyển, ở những vị trí khó khăn dùng xe bánh lốp 

chuyên dụng, xe cải tiến, cút kít. Dù sử dụng phương tiện nào đều phải đảm bảo cột 

không bị rạn nứt, xây xát, đảm bảo chất lượng đúng theo yêu cầu thiết kế. 

2.9.3.2. Công tác dựng cột: 

Sau khi thực hiện đầy đủ các công việc chuẩn bị và kiểm tra an toàn của thiết bị 

dựng: Cột được gìm chắc chắn cũng như dụng cụ treo buộc cột, dây chão ta tiến hành 

như sau: 

 - Dựng cột hoàn toàn bằng thủ công: Ta sử dụng tời, tó để dựng cột: Nâng cột lên 

từ từ, dùng dây và đòn gỗ cứng căn chân cột vào hố móng, sử dụng dây chão giữ cột ở 

vị trí thăng bằng, khi cột lên ở vị trí thẳng đứng dùng dây và đòn gỗ xoay cột sao cho 

hướng xà hoặc hướng bắt xà trùng theo hướng tuyến. Dùng máy kinh vĩ chỉnh đúng 



hướng tuyến và thẳng đứng, dùng dây chão cố định cột và cho chèn vữa bê tông M200 

vào chân cột, sau 24 giờ mới tháo dây chão. 

 - Dựng cột bằng máy: Sử dụng máy cẩu hoặc máy xúc tùy thuộc vào địa hình cụ 

thể, dùng cáp chuyên dụng móc cột nên đảm bảo độ nghiêng của cột, từ từ hướng gốc 

cột vào hố móng cột đúc sẵn. Sử dụng dây chão giữ cột ở vị trí thăng bằng, khi cột lên 

ở vị trí thẳng đứng dùng dây và đòn gỗ xoay cột sao cho hướng xà hoặc hướng bắt xà 

trùng theo hướng tuyến. Dùng máy kinh vĩ chỉnh đúng hướng tuyến và thẳng đứng, dùng 

dây chão cố định cột và cho chèn vữa bê tông M200 vào chân cột, sau 24 giờ mới tháo 

dây chão. 

2.9.4. Lắp thiết bị, cách điện, phụ kiện. 

- Các loại xà, giá đỡ: Được gia công và mạ kẽm nhúng nóng tại xưởng cơ khí 

đảm bảo theo đúng thiết kế. 

- Các loại cách điện và phụ kiện: Do chủ đầu tư cấp, nhà thầu làm thủ tục lĩnh vật 

tư theo quy định. 

2.9.4.1. Lắp xà:  

- Tuỳ theo vị trí, địa hình, phương pháp dựng cột mà có thể chọn một trong hai 

cách sau: 

+ Lắp trước khi dựng cột: áp dụng cho các cột đơn, phương pháp này lắp dễ dàng, 

nhanh chóng, an toàn, giảm thời gian làm việc trên cao nhưng lại gây khó khăn cho công 

việc dựng cột. 

+ Lắp sau khi dựng cột: áp dụng cho các cột đơn (ở những vị trí dựng cột khó 

khăn), cột đôi: phương pháp này phải thao tác trên cao, nguy hiểm, hiệu suất lao động 

thấp nhưng dựng cột lại dễ dàng, thuận lợi. 

 + Khi lắp xà lưu ý: đúng thiết kế, đúng vị trí, đúng hướng, các chi tiết: bu lông, 

ê cu, đệm phải đầy đủ, ren bắt phải chặt. Trong quá trình lắp tránh gây xây xát làm tróc 

lớp mạ bên ngoài. 

2.9.4.2. Lắp cách điện, phụ kiện: 

- Sứ trước khi lắp phải được kiểm tra cẩn thận bằng mắt thường, những quả sứ, 

bát sứ bị nứt, bị sứt mẻ phải loại bỏ ngay và được làm vệ sinh sạch cần không bị bẩn 

đất, cát, vết dầu mỡ bám vào. 

- Các chi tiết khác như: Chốt chẻ, chốt M, khoá, đinh ty, ê cu...liên kết giữa ty và 

sứ đứng phải được kiểm tra kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng mới được đưa vào lắp. 

- Khi lắp sứ đứng, sứ chuỗi: Phải đúng vị trí, đúng hướng, đúng số lượng và 

chủng loại theo thiết kế. Sứ được bắt phải chắc chắn, đầy đủ bu lông, ê cu và long đen. 

- Khi đưa sứ lên xà phải sử dụng dây và ròng rọc để kéo lên, quá trình kéo phải 

cẩn thận, không được gây va chạm với các kết cấu khác. 

2.9.5. Rải căng dây. 

  - Các loại dây, cáp điện trung hạ thế: Do chủ đầu tư cấp, nhà thầu làm thủ tục 

lĩnh vật tư theo quy định; 

 Công tác rải căng dây lấy độ võng được thực hiện khi đã nghiệm thu công tác 

đào đúc móng, lắp dựng cột, lắp đặt xà sứ. Lưu ý giai đoạn này là giai đoạn chất đủ tải 



lên móng cột theo thiết kế, bê tông đúc móng phải đạt tối thiểu 28 ngày kể từ ngày đúc 

(Cường độ bê tông trong công trình sau khi kiểm tra ở tuổi 28 ngày bằng ép mẫu đúc tại 

hiện trường có giá trị trung bình của từng tổ mẫu không được nhỏ hơn mác thiết kế và 

không có mẫu nào trong các tổ mẫu có cường độ dưới 85% mác thiết kế). 

Chỉ được tiến hành ra dây, căng cáp lấy độ võng khi đảm bảo các điều kiện sau: 

Bê tông chèn cột đạt 100% mác thiết kế, hành lang tuyến đã được giải phóng, phát quang 

và tiếp địa, dây néo đã được lắp hoàn chỉnh. 

Nhà thầu lưu ý: Đối với các loại dây cáp điện dùng để kéo dải trên các tuyến 

đường dây trung, hạ thế thì khối lượng dây lĩnh tại kho của chủ đầu tư sẽ bằng 1,02 

lần khối lượng trong bảng phạm vi cung cấp. 

2.9.5.1. Biện pháp vận chuyển, rải cáp căng dây: 

- Khi vận chuyển cuộn cáp về công trình dùng tó 7m và pa lăng xích 5 tấn để 

nâng hạ lô cáp xuồng đất. Nếu dùng xe cẩu nâng cuộn cáp phải luồn trục thép tròn xuyên 

qua lô cáp và móc cáp vào trục, khi cẩu người không được đi lại hoặc đứng dưới lô cáp. 

Lô cáp được hạ xuống được lăn đến vị trí qui định và chèn chắc chắn. 

- Khi rải cáp phải kê giá ra dây cao hơn mặt đất, nền đất phải bằng phẳng ổn định, 

khi ra dây phải quay từ từ, nếu vướng dừng lại ngay. 

- Nhân lực rải cáp được bố trí đều trên các khoảng cột. Khi ra dây phải hết sức 

tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng làm mòn hoặc làm tróc 

xước dây, phải dùng puly để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. 

- Tại các vị trí qua đường giao thông, đường thông tin, đường điện phải có hệ 

thống giàn giáo đỡ cáp, bố trí người cảnh giới, điều hành để không cản trở giao thông 

và gây tác hại đối với công trình đã có. 

- Trong quá trình ra dây tuyệt đối không để cáp bị xoắn, bị cóc hoặc bị gập, nếu 

bị ta phải xử lý trước khi căng dây lấy độ võng. 

- Tại các vị trí góc ta phải dùng pu ly chuyển hướng để tránh dập cáp trong quá 

trình ra dây, tại các vị trí đó phải bố trí người cảnh giới và thao tác tránh dây rơi ra khỏi 

rãnh pu ly làm dập cáp. 

2.9.5.2. Biện pháp kỹ thuật lấy độ võng: Trong quá trình thi công phải tuân thủ các 

yêu cầu sau: 

- Lấy các G làm chuẩn để lấy độ võng theo tầng cung đoạn một. Tại các G phải 

làm ô voăng bằng móng néo chôn sâu >1m dưới đất. Dây ô voăng bằng cáp 10 (Cáp 

lụa) hoặc bằng thép 6- 8. 

- Dụng cụ lấy độ võng bằng tời cối xay hoặc có thể dùng pa lăng xích 5 tấn. 

- Khi lấy độ võng phải có người cảnh giới, báo hiệu và chỉ tuân theo một hiệu 

lệnh thống nhất, độ võng giữa các khoảng cột phải đều, đồng thời phải tuân theo bảng 

độ võng và nhiệt độ môi trường tại thời điểm căng dây. 

- Khi khoá dây yêu cầu thao tác phải nhanh gọn, chính xác, đảm bảo kỹ thuật và 

an toàn. 

- Khi độ võng ở G tiếp theo đã được lấy và khoá hoàn chỉnh mới được tháo ô 

voăng ở vị trí trước. 



- Sau khi căng dây lấy độ võng, phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất 

đến điểm võng thấp nhất, phải ghi vào nhật ký công trình: kết quả đo được ở giờ, ngày 

và thời tiết lúc kiểm tra. 

2.9.6. Phương án tổ chức thi công khi giao chéo với đường giao thông và đường dây 

mang điện không được phép cắt điện hoặc cắt điện kéo dài. 

Trong trường hợp phải thi công ở các khoảng vượt đường bộ, vượt đường dây 

điện lực và v.v... thì các bên giao thầu (QLCT) nhận thầu (xây lắp) và các cơ quan có 

liên quan phải lập các văn bản thoả thuận bao gồm nội dung sau: 

 Ngày và giờ thi công, ngày và giờ cấm các xe cộ hoạt động v.v... ngày và giờ tắt 

điện, biện pháp bảo vệ những công trình nằm kề ĐDK điều kiện để tránh hư hỏng, biện 

pháp kỹ thuật an toàn cho từng phần việc thi công chủ yếu, họ tên người chỉ huy thi 

công của bên cơ quan xây lắp. Họ tên người đại diện cơ quan giám sát, biện pháp tổ 

chức thực hiện các công việc cụ thể từ khởi công đến khi hoàn thành. 

2.9.7. Tháo hạ thu hồi đường dây cũ. 

2.9.7.1. Tháo hạ dây dẫn: Làm thủ tục với các cơ quan chủ quản điện lực, giao thông, 

thông tin ... để thống nhất kế hoạch thu dây. 

 - Việc hạ dây dẫn được thực hiện trong một khoảng néo. Tại các cột néo phải làm 

dây néo, néo tạm vào cột trước khi tháo dây. Quá trình được thực hiện như sau: 

 + Điểm đặt máy kéo, thu dây: Thông thường là sau cột néo góc, đặt nơi có nền 

đất chắc. Nếu khu vực đất yếu thì có thể dùng hệ thống hố thế để chuyển hướng kéo 

dây. 

 + Làm dàn giáo đỡ dây các khoảng giao chéo đường dây thông tin, điện lực, 

đường giao thông, các công trình xây dựng, các chướng ngại vật có thể gây tổn hại cho 

dây. 

 + Tiến hành treo Puly 5 lên các cột đỡ. Tháo đầu cốt lèo tại cột góc. Tại vị trí đặt 

máy kéo dây tiến hành nối cáp tời với dây dẫn cũ. 

 + Tháo dây dẫn ra khỏi sứ đỡ trên các vị trí cột đỡ và luồn dây vào puly đã treo. 

Tháo dây dẫn khỏi chuỗi sứ néo. Tiến hành kéo dây, dây dẫn thu đến đâu ta tiến hành 

quấn dây vào lô thu dây đến đó. 

2.9.7.2. Tháo hạ sứ: Sử dụng puly 5 còn trên cánh xà để hạ sứ thông qua dây thừng 

nilon: Dây thừng được luồn qua Puly và buộ vào sứ. Hạ sứ xuống đất thông qua người 

kéo dây thừng ở dưới đất. 

2.9.7.3. Tháo hạ xà: Dịch chuyển Puly 5 lên đỉnh cột. Buộc dây thừng vào từng thanh 

xà cần tháo. Tiến hành tháo bu lông liên kết và hạ dần các thanh xà xuống đất.  

2.9.7.4. Tháo hạ cột bê tông 

 - Dùng 03 dây néo trên đỉnh cột để néo tạm cột. Khoảng cách từ tâm cột đến hố 

thế néo cáp bằng 1,5 chiều cao cột. 

 - Đập bê tông cột tại vị trí cốt đất tự nhiên. Sử dụng máy phát hàn để cắt phần 

thép của cột điện (chỉ cắt 1/2 cốt thép, phần còn lại giữ nguyên). Sử dụng 03 dây néo 

trên đỉnh cột để kéo cột về phía không cắt cốt thép. Điều chỉnh 03 dây néo để hạ cột từ 

từ xuống đất. Sau khi hạ cột xong dùng máy phát hàn cắt cốt thép cột còn lại. 

- Vận chuyển cột về vị trí tập kết. 



3. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật thi công 

- Khi thi công công trình xây dựng, phải dựa trên hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

đã được phê duyệt. Những thay đổi thiết kế trong quá trình thi công phải được sự chấp 

thuận của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế và phải theo đúng những quy định của Điều 

lệ về việc lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế và dự toán các công trình xây dựng. 

- Mọi công tác thi công xây lắp, bao gồm cả những công tác xây lắp đặc biệt và 

công tác hiệu chỉnh, thử nghiệm máy móc, thiết bị phải tiến hành theo đúng các quy 

trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng và các chế độ, điều lệ 

hiện hành có liên quan của Nhà nước. Phải đặc biệt chú ý tới những biện pháp bảo hộ 

lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. 

- Do đặc điểm địa hình tuyến đa dạng nên biện pháp thi công ở đây được tiến 

hành bằng các phương pháp: 

+ Thủ công hoàn toàn: Áp dụng cho những vị trí, đoạn tuyến hoàn toàn không có 

đường cho xe, máy thi công vào. Các công việc như đào đúc móng, lắp dựng cột, xà, 

kéo rải căng dây, lắp đặt thiết bị, phụ kiện lưới điện, thu hồi vật tư. 

+ Thủ công kết hợp cơ giới: Áp dụng cho những vị trí, đoạn tuyến có đường cho 

xe, máy thi công vào. Các công việc như đào đúc móng, lắp dựng cột, xà, kéo rải căng 

dây, lắp đặt thiết bị, phụ kiện lưới điện, thu hồi vật tư. 

Nhà thầu khi nhận tuyến, phải khảo sát chi tiết lại thực địa để đề ra biện pháp 

thi công áp dụng cho các vị trí cụ thể. 

- Các kết cấu thép như xà giàn trạm, tiếp địa, cổ dề…được gia công sẵn tại kho 

của đơn vị thi công khi dùng đến vận chuyển lắp đặt ngay tại công trình. 

- Vật liệu móng chuẩn bị tại kho tạm của công trình. 

- Các vật liệu khác như xi măng, cát, đá … mua và thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận 

hành để sẵn sàng đưa vào thi công theo tiến độ đặt ra. 

- Tại các vị trí vượt đường trước khi căng dây phải làm giàn giáo đỡ dây dẫn và 

phải đặt biển cảnh báo thi công công trình cách vị trí giao chéo 50m, tuyệt đối không 

làm cản trở, ách tắc giao thông trên đường.  

- Đối với các tuyến đường dây cải tạo yêu cầu cấp điện hoàn trả lại lưới ngay sau 

khi thi công xong từng hạng mục, đặc biệt do công trình xây dựng trùng lên tuyến đường 

dây hiện có nên trước khi thi công nhà thầu thi công xây dựng phải có phương án thi 

công thật đầy đủ và chi tiết trình chủ đầu tư xem xét để đảm bảo việc cấp điện liên tục. 

- Đối với các vị trí cột được thay thế trùng với vị trí cột hiện có (nếu có): Đơn vị 

thi công cần có biện pháp dựng cột tạm để tham khảo. Dây dẫn, hòm hộp công tơ và các 

thiết bị khác được treo sang cột tạm, sau đó nhà thầu tiến hành nhổ cột, đào hố móng, 

đúc móng, dựng cột đảm bảo thời gian bê tông đạt cường độ theo quy định mới chuyển 

dây dẫn, các thiết bị từ cột tạm về cột mới. 

- Đối với các vị trí thi công móng cột có địa hình chật hẹp, điều kiện địa chất cho 

phép đào thẳng đứng, không mở taluy, nhà thầu cần có biện pháp để tháo cốt pha cho 

phù hợp. 

- Khi thi công phần móng, rãnh cáp xong nhanh chóng chuyển vật đất thừa về 

nơi qui định, hoàn trả mặt bằng như cũ. 

II. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị: 

Các vật tư thiết bị đưa vào thi công, lắp đặt phải mới hoàn toàn, đáp ứng các tiêu 

chuẩn theo quy định và có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng.  



Đối với các loại vật liệu xây dựng và vật tư khác nhà thầu lập bảng kê nguồn gốc 

xuất sứ theo bảng dưới đây: 

STT Tên Vật tư, thiết bị Yêu cầu nêu cụ thể 

1 
Chi tiết thép thành phẩm mạ kẽm nhúng nóng 

(Xà, giá, tiếp địa…) 

- Tên nhà sản xuất thép;  

- Tên đơn vị: Gia công chế 

tạo chi tiết thép thành phẩm;  

- Tên đơn vị: Mạ kẽm nhúng 

nóng 

2 Thép xây dựng Nhà sản xuất 

3 Xi măng Nhà sản xuất 

4 Cát Nguồn gốc xuất sứ 

5 Đá Nguồn gốc xuất sứ 

… Các vật tư khác (nếu có) Nguồn gốc xuất sứ 

1. Xi măng: 

- Dùng xi măng pooc lăng do các nhà máy sản xuất có uy tín, có chất lượng tốt 

trong nước sản xuất theo TCVN 2682:2020. 

- Trước khi sử dụng Nhà thầu phải trình bên A chứng nhận về nguồn gốc, chủng 

loại lô xi măng dùng cho gói thầu. Khi được bên A chấp thuận mới được sử dụng. Cấm 

Nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại xi măng, hoặc dùng xi măng có thành phần khác. 

- Tất cả khối lượng xi măng trong gói thầu phải được mua cùng một nguồn, nhà 

thầu ghi rõ trong E-HSDT và được bên A chấp thuận. 

2. Cát bê tông: 

- Dùng cát vàng theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCXD 127-1985; 

- Nguồn cung cấp cát phải được ghi rõ trong E-HSDT và được bên A chấp thuận 

với yêu cầu cát phải được lấy từ nơi có nguồn cung cấp cát phẩm chất tốt, cỡ hạt đều 

đặn, đủ về khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công. 

3. Đá trộn bê tông: 

- Đá dăm theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006; 

- Quy cách, kích cỡ từng loại sử dụng đúng theo bản vẽ thiết kế; 

- Nguồn cung cấp đá dăm phải được ghi rõ trong E-HSDT và được bên A chấp 

thuận với yêu cầu đá phải được lấy từ nơi có nguồn cung cấp phẩm chất tốt, cỡ hạt đều 

đặn, đủ về khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công. 

4. Thép cốt bê tông: 

- Dùng thép do các nhà máy thép có uy tín, có chất lượng tốt trong nước sản xuất 

theo TCVN 1651-1:2018, 1651-2:2018 hoặc tương đương.  

- Nhà thầu phải nêu rõ trong E-HSDT nguồn gốc xuất xứ từng loại thép sử dụng 

cho gói thầu này kèm theo chứng chỉ chất lượng ISO, kết quả thử nghiệm (type test) 

thép xây dựng (nếu có). 

5. Thép hình chế tạo các chi tiết thép (Xà, giá, ...) và mạ kẽm: 

Sử dụng thép hình CT3 và được mạ kẽm nhúng nóng theo quy định, chiều dày 

tối thiểu 80m. 



Stt Mô tả Yêu cầu 

Nhà 

thầu 

chào 

1.  Nhà sản xuất thép Nhà thầu khai báo  

2.  Đơn vị gia công kim loại Nhà thầu khai báo  

3.  Đơn vị mạ kẽm Nhà thầu khai báo  

4.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm 
TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-

5:2006; TCVN 5408 - 91 

 

5.  Yêu cầu thép   

 Dung sai chiều dày:    

 Sắt V ± 0,5 mm  

 Sắt Dẹt ± 0,2 mm  

 Sắt U ± 0,4 mm  

6.  
Vị trí và kích thước các lỗ để bắt 

sứ đứng và sứ treo,…  
Theo đúng bản vẽ thiết kế 

 

7.  Giới hạn bền đứt  > 380 N/mm²  

8.  Giới hạn chảy  > 250 N/mm²  

9.  Yêu cầu lớp mạ kẽm   

 Bề mặt  
Phải trơn nhẵn, không có vết 

xước và khuyết tật 

 

 Độ dày trung bình tối thiểu lớp 

tráng kẽm 
> 80µm 

 

 Lớp tráng kẽm  

Phải được mạ kẽm nhúng nóng, 

đều và bám dính chắc vào kim 

loại nền 

 

10 Các tài liệu kèm theo E-HSDT: Bắt buộc  

10.1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 

còn hiệu lực hoặc tương đương 

của đơn vị sản xuất thép, đơn vị 

gia công kim loại và  đơn vị mạ 

kẽm 

Có  

10.2 

Các Biên bản thí nghiệm bao gồm 

các hạng mục : 

- Độ dày lớp mạ kẽm của sắt V, 

sắt Dẹt, sắt U. 

- Giới hạn bền đứt của thép 

- Giới hạn chảy của thép 

Có  

10.3 

Xác nhận của khách hàng về việc 

sử dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

Có  

6. Cột điện: 

6.1. Yêu cầu chung: 



Cột điện bê tông ly tâm khi xuất xưởng phải có các tài liệu của nhà sản xuất kèm theo, 

bao gồm: 

- Bản vẽ chế tạo cột (kích thước, chủng loại thép, bố trí cốt thép ...) phù hợp với 

lô cột xuất xưởng. 

- Chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn của sản phẩm các loại cột xuất xưởng phù hợp 

tiêu chuẩn TCVN 5847 – 2016. 

- Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, lắp dựng cột. 

- Các biên bản thí nghiệm vật tư, vật liệu sản xuất cột. 

 - Thông tin lô cột (số lượng, chủng loại, ngày sản xuất) nhãn mác sản phẩm phù 

hợp quy định tại tiêu chuẩn này và yêu cầu của hợp đồng (nếu có quy định riêng). 

6.2. Yêu cầu về vật liệu 

6.2.1. Thép:  

a. Thép cốt trong bê tông (dùng sản xuất thân cột): 

Cốt thép cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước (PC): Phù hợp TCVN 6284-

1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997; TCVN 6284-4:1997; TCVN 6284-

5:1997; hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. 

b. Thép và vật liệu mặt bích: 

-  Các bích nối cột điện phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng 

các đoạn cột. 

+ Bulong chế tạo: Theo TCVN 1876-76, TCVN 1915-76 và TCVN 1916-1995. 

+ Vòng đệm: Theo TCVN 132-77 và TCVN 2060-77. Vòng đệm phẳng theo 

TCVN 2061-77. 

+ Gia công chế tạo: Theo TCVN 170-1989. 

+ Mặt bích phải được chế tạo trước rồi mới hàn cốt thép dọc của cột (đối với cột 

sử dụng thép không ứng lực trước), khoan tạo lỗ để gá thép (đối với cột sử dụng thép 

ứng lực trước).  

+ Mặt bích được chế tạo từ thép hình mac BCT3 có Ra= 2100 kg/cm2 trở lên. 

Thép tấm dùng loại thép có cường độ XCT38 theo TCVN 5709:2009 hoặc tương đương. 

+ Hàn điện que hàn E431 theo TCVN 3223:2000 hoặc có tính năng kỹ thuật 

tương đương. 

+ Kiểm tra mối hàn theo 20TCN 170-89. 

- Mặt bích phải phẳng và vuông góc với tâm cột để khi nối cột không bị lệch tâm. 

c. Thép dùng cho tiếp địa trong thân cột: 

- Thép dùng cho tiếp địa sử dụng thép thường tròn trơn phù hợp với TCVN 1651-

1:2018. Tiết diện thép phụ thuộc vào kết quả tính toán đảm bảo thoát dòng sét theo hồ 

sơ thiết kế nhưng tối thiểu có đường kính là 10mm. 

- Thép tiếp địa phải độc lập, không được liên kết cứng với thép chịu lực và được 

nối đưa ra ngoài bằng bách hoặc bulong (phần đưa ra ngoài cột phải được mạ kẽm nhúng 

nóng). 



d. Mạ kẽm:  

 Đối với các chi tiết có mạ kẽm thực hiện theo 18TCN 04-92. 

6.2.2. Xi măng: 

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm sử dụng xi măng poóc lăng phù 

hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 

6260:2009.  

6.2.3. Cốt liệu cho bê tông cột: 

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm có kích thước hạt cốt 

liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép 

ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. 

Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế. 

6.2.4. Nước cho bê tông:  

a. Nước dùng để trộn bê tông và vữa không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới 

hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như làm 

giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu 

cầu của TCVN 4506:2012. 

b. Nước trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông cần có chất 

lượng thỏa mãn các yêu cầu sau: 

- Không chứa váng dầu hoặc váng mỡ. 

- Lượng tạp chất hữu cơ không lớn hơn 15 mg/L. 

- Độ pH không nhỏ hơn 4 và không lớn hơn 12,5. 

- Không có màu khi dùng cho bê tông và vữa. 

- Theo mục đích sử dụng, hàm lượng muối hòa tan, lượng ion sunfat, lượng ion 

clo và cặn không tan không được lớn hơn các giá trị quy định trong TCVN 4506:2012. 

6.2.5. Phụ gia và các loại vật liệu phụ khác: 

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông ly tâm phù hợp với TCVN 

8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 hoặc tương đương. 

6.2.6. Bê tông: 

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông ly tâm 

không nhỏ hơn 51,37Mpa (Tương đương bê tông mác 500) đối với cột điện bê tông ly 

tâm ứng lực trước với mẫu thử hình cột (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập 

phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 

3118:1993. 

6.3. Yêu cầu về thiết kế cột 

6.3.1.  Phần cột chính:  

Nhà sản xuất phải cung cấp bản vẽ thiết kế cột mô tả rõ: bố trí cốt thép, kích 

thước và hình dáng bên ngoài, các mặt cắt và biểu đồ moment kháng uốn cho phép, thỏa 

mãn tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tiêu chuẩn này. 

a. Hình dáng, kích thước ngoại quan 



- Cột có dạng côn cụt rỗng mặt cắt tròn với độ côn tương ứng với mặt trong và 

mặt ngoài là 1,11 % và 1,33 % . 

- Cột từ 6,5m đến 12m là loại cột liền thân 1 đoạn.  

- Cột 14m có thể 1 đoạn hoặc 2 đoạn nối bằng mặt bích. 

- Cột từ 16m đến 22m là loại cột nối bằng mặt bích 2 đoạn. 

- Các đoạn cột nối cũng xem như một cột và phải tuân theo các quy định này, các 

bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột. 

- Bê tông đúc cột là bêtông nặng mác không nhỏ hơn 500, cường độ chịu nén 

thực tế của bê tông không nhỏ hơn 90% mác bêtông thiết kế. 

- Bề mặt ngoài cột không chịu tải trọng khi giao cho người tiêu thụ phải nhẵn. 

- Cho phép có vết nứt với bề rộng không lớn hơn 0,05mm, các vết nứt không 

được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột. 

- Cho phép được rỗ ở mép khuôn. Chiều sâu vết rỗ không lớn hơn 2mm, chiều 

dài không quá 15mm. 

- Cho phép sai số về chiều dài cột không quá 25mm, đường kính ngoài cột không 

quá 5mm.  

Bảng 1- Đường kính ngoài của cột: 

Loại Cột 

Tải trọng 

≤ 14kN 

Tải trọng 

≥ 15 kN và 

≤ 24kN 

Tải trọng 

≥ 30 kN và 

≤ 35kN 

Đỉnh 

Cột 

(mm) 

Đáy 

Cột 

(mm) 

Đỉnh 

Cột 

(mm) 

Đáy 

Cột 

(mm) 

Đỉnh 

Cột 

(mm) 

Đáy 

Cột 

(mm) 

Cột BTLT cốt thép 22m 190 483 230 523 323 616 

Cột BTLT cốt thép 20m 190 456 230 498 323 590 

Cột BTLT cốt thép 18m 190 430 230 470 323 563 

Cột BTLT cốt thép 16m 190 403 230 443 323 536 

Cột BTLT cốt thép 14m 190 377 230 415 323 510 

Cột BTLT cốt thép 12m 190 350 230 390 323 483 

Cột BTLT cốt thép 10m 190 323     

Cột BTLT cốt thép 8,5m 
190 303     

160 273     

Cột BTLT cốt thép 8m 160 266     

Cột BTLT cốt thép 7,5m 
190 290     

160 260     

Cột BTLT cốt thép 7m 160 253     

Cột BTLT cốt thép 6,5m 160 246     

b. Khả năng chịu lực của cột:  

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp 

kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế và thử uốn 



gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện bê tông ly tâm. 

 - Độ bền uốn nứt: 

Khi thử uốn nứt, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 

0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện BTLT và vết nứt 

không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột. 

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất 

hiện không được lớn hơn 0,05 mm. 

 - Độ bền uốn gãy: 

Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện BTLT không nhỏ hơn tải trọng 

thiết kế quy định tại Bảng 2 (K≥2 đối với cột hai đoạn tải trọng ≤ 14kN và với cột một 

đoạn tải trọng <11 kN, K≥1 với cột hai đoạn tải trọng >14kN và với cột một đoạn tải 

trọng ≥11 kN).). 

Bảng 2 - Tải trọng thiết kế 

Loại Cột 
Kích thước 

đỉnh cột 
Lực kéo/nén đầu cột thiết kế (kN) 

Cột BTLT cốt thép 22m 

323 30; 35 

230 15; 18; 24 

190 9,2; 11; 13;14 

Cột BTLT cốt thép 20m 

323 30; 35 

230 15; 18; 24 

190 9,2; 11; 13; 14 

Cột BTLT cốt thép 18m 

323 30; 35 

230 15; 18; 24 

190 9,2; 11; 12; 13 

Cột BTLT cốt thép 16m 

323 30; 35 

230 15; 18; 24 

190 9,2; 11; 13 

Cột BTLT cốt thép 14m 

323 30; 35 

230 15; 18; 24 

190 9,2; 11; 13 

Cột BTLT cốt thép 12m 

323 30; 35 

230 18; 24 

190 7,2; 9; 10 

Cột BTLT cốt thép 10m 190 3,5; 4,3; 5; 11 

Cột BTLT cốt thép 8,5m 
190 11 

160 3; 4,3 

Cột BTLT cốt thép 8 m 160 3; 3,5; 4,3; 5 

Cột BTLT cốt thép 7,5m 
190 11 

160 3; 5,4 

Cột BTLT cốt thép 7 m 160 3; 3,5; 4,3; 5 

Cột BTLT cốt thép 6,5m 160 3; 3,5; 4,3 

6.3.2.  Tiếp địa trong thân cột, lỗ bắt xà: 

a. Dây tiếp địa và các điểm bắt tiếp địa:  

- Dây tiếp đất được sử dụng bằng thép tròn 10, độc lập và không phải sắt chịu lực 



Cột. Sắt được đặt âm trong bê tông từ đầu đến gốc cột. 

- Dây thép được dẫn ra mặt ngoài cột bằng cách: Hàn điện với đai ốc vuông có 

kích thước 50mm x 50mm dày 16mm, cùng bulon M16 dài 25mm, đai ốc vuông được 

tarô (ven) răng vị trí giữa đai ốc, ren bước lớn (Loại K). Bulon và đai ốc được nhúng 

kẽm nóng, chiều dày lớp mạ theo qui định hiện hành, chiều dài đường hàn 50mm, hàn 

02 phía, chiều dày mối hàn 06mm. Mặt ngoài đai ốc phẳng, bằng với mặt ngoài cột. 

- Độ sâu của lỗ bắt tiếp địa từ mặt ngoài cột tối thiểu 25mm nhưng không được 

xuyên qua tâm cột, quá trình quay ly tâm phải bịt kín lỗ tiếp địa, không để bêtông làm 

bít hoặc độ sâu lỗ tiếp địa không đạt yêu cầu. 

- Vị trí đai ốc vuông nối dây tiếp đất phải lệch với lỗ lắp xà của cột, không được 

thẳng hàng. 

- Cột BTLT 6,5m; 7,5m và 8,5m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu Cột 0,3m 

và cách gốc cột 1,5m. 

- Cột BTLT 10m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 0,3m và cách gốc cột 

2m. 

- Cột BTLT 12m có 02 điểm nối dây tiếp đất cách đầu cột 0,3m và cách gốc cột 

2,2m. 

- Cột BTLT 14m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 

0,3m và 1,5m; 01 điểm cách gốc cột 2,6m. 

- Cột BTLT 16m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 

0,3m và 1,5m; 01 điểm cách gốc cột 2,8m. 

- Cột BTLT 18m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 

0,3m và 1,5m; 01 điểm cách gốc cột 3,2m. 

- Cột BTLT 20m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 

0,3m và 1,5m; 01 điểm cách gốc cột 3,5m. 

- Cột BTLT 22m có 03 điểm nối dây tiếp đất. Ngọn cột có 02 điểm cách đầu cột 

0,3m và 1,5m; 01 điểm cách gốc cột 3,5m. 

b. Lỗ bắt xà (áp dụng cho cột từ 10m trở lên):  

- Đường kính lỗ bắt xà: 20mm. 

- Khoảng cách giữa các lỗ: từ 150-200mm 

- Cách bố trí lỗ: 2 hàng lỗ dọc xuyên theo thân cột, vuông góc nhau, bắt được 

bulong xuyên tâm. 

- Vị trí lỗ: Đỉnh cột 

- Chiều dài bố trí lỗ bắt xà: ≥2700mm. 

c. Lỗ bắt ty leo (áp dụng cho cột từ 10m trở lên):  

- Đường kính lỗ bắt ty leo: 20mm. 

- Khoảng cách giữ a các lỗ: ≥ 400mm 

- Cách bố trí lỗ: Bố trí dọc thân cột, đặt thẳng hàng hai bên cột 

- Vị trí lỗ: Vị trí lỗ ty leo thấp nhất phải lớn hơn chiều sâu chôn đất của cột (h1) 



và cách mặt đất (sau khi chôn cột) tối đa 300mm. 

6.3.3.  Ký hiệu cột và mức sai lệch kích thước: 

a. Bảng ký hiệu Cột: 

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính diện cột, vuông góc 

với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ tối thiểu các nội dung: 

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất. 

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC). 

- Chiều dài cột. 

- Tải trọng thiết kế. 

Ví dụ: HP-PC.I.12-3,5 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản 

xuất tại Công ty TNHH Hòa Phát, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN 

Quy cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được quy 

định tại Bảng 5. 

Bảng 5: Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm 

Đơn vị tính bằng milimet 

Chỉ tiêu Kích thước Mức sai lệch 

Chiều cao chữ và số 50 ±5 

Chiều rộng chữ 20 ±2 

Chiều rộng nét chữ 6 ±2 

Chiều sâu in chìm 3 ±1 

Khoảng cách giữa 2 chữ in 10 ±2 

Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột 3000 ±50 

Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong 

nước. 

b. Mức sai lệch kích thước: Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông ly 

tâm 

Sai lệch kích thước Mức cho phép (mm) 

1. Sai lệch chiều dài cột 

Đối với cột có L ≤ 14 m  
+25 

-10 

Đối với cột có L > 14 m  
+50 

-10 

2. Sai lệch đường kính ngoài  
+4 

-2 

3. Sai lệch chiều dày cột  
+7 

-5 

6.4.  Phương pháp lấy mẫu thử nghiệm 

 - Lô sản phẩm phải được kiểm tra hồ sơ xuất xưởng, đảm bảo tuân thủ các chứng 

nhận hợp chuẩn, hợp quy (nếu có) theo quy định. 

- Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô 



sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu 

số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô. 

- Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện 

cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm đại diện cho lô để 

thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5% sản phẩm nhưng 

không ít hơn 3 sản phẩm để thử. 

- Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy 

ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước 

và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không 

ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử 

tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn nếu có yêu cầu. 

6.5. Mẫu thử và Sơ đồ thử mẫu 

6.5.1. Sơ đồ thử mẫu được bố trí: 

 

Hình 1 - Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông ly tâm 

6.5.2. Cách tiến hành: 

a. Lấy mẫu theo mục 6.4. 

b. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật: 

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn. 

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012. 

- Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và 

thước kẹp. 

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép. 

- Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông ly tâm 

được quy định tại mục 6.3 của tiêu chuẩn này để đánh giá chất lượng sản phẩm thử. 

6.5.3. Đánh giá kết quả ngoại quan: 

http://hethongphapluatvietnam.com/docs/go/51501/


Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để 

xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định của TCVN 5847-2016. Nếu trong 

số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5% 

sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều 

đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản 

phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại. 

6.5.4. Xác định cường độ bê tông: 

Căn cứ hồ sơ chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn (nếu có) để kiểm tra lý lịch của sản 

phẩm. Kiểm tra bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 

3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm 

vào hồ sơ chất lượng sản phẩm. 

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp 

không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của 

bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. 

6.5.5. Xác định khả năng chịu tải: 

a. Nguyên tắc: 

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông ly tâm được xác định bằng phương pháp 

kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế Thử uốn 

gãy ở tải trọng gãy tới hạn. 

b. Kiểm tra khả năng chịu tải: 

- Thử uốn nứt. 

+ Mẫu được đưa vào thử nghiệm uốn nứt sau khi kiểm tra đạt theo các điểm 6.5.2, 

6.5.3 mục 6.5. 

+ Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ 

tại hình 1. 

+ Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông. 

+ Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động. 

+ Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo 

ngang theo qui định của TCVN 5847-2016. 

+ Lần đầu đặt 25% tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25% cho tới khi 

đạt tải trọng thiết kế. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 phút để kiểm tra tình trạng cột. 

Tổng thời gian thử tải là 20 phút. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng 

của Cột, sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh. 

- Thử uốn gãy. 

Sau khi hoàn thành bước thử uốn nứt, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải 

trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế). Quan sát và ghi lại tình trạng cột. 

c. Đánh giá kết quả. 

- Thử uốn nứt: 

Khi thử ở tải trọng thiết kế sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu 

thỏa mãn các yêu cầu của TCVN 5847-2016. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu 

cầu thì lô đó đạt yêu cầu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác 

cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ 
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sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng 

thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại 

lại. 

- Thử uốn gãy. 

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng bằng hoặc lớn hơn giá trị 

tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng 

nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu. 

Chú thích: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự 

sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử). 

6.6. Chứng kiến thử nghiệm 

Sau khi Nhà thầu đã tập kết đầy đủ cột điện bê tông ly tâm, Nhà thầu phải thông 

báo cho Chủ đầu tư để tiến hành lấy mẫu thử nghiệm. Việc kiểm tra, thử nghiệm được 

thực hiện tại địa điểm do Chủ đầu tư chỉ định. Quy định về chứng kiến thử nghiệm như 

sau: 

a. Kiểm tra các lô cột:  

- Các lô cột khi mời chứng kiến thử nghiệm, bê tông cột phải đủ ngày đạt cường 

độ theo thiết kế. 

- Lô cột cho đợt thử nghiệm của hợp đồng phải được sắp xếp riêng.  

Phân lô: Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, 

vật liệu và quy trình công nghệ. 

b. Lấy mẫu thử nghiệm: 

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước: 

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất kiểm tra ≥ 05 cột. 

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất kiểm tra ≥ 03 cột. 

Ghi chú: Các cột sau kiểm tra ngoại quan đạt yêu cầu, tiếp tục kiểm tra đo thông 

mạch tiếp địa, nếu đạt yêu cầu thì tiến hành kiểm tra khả năng chịu tải tại lực uốn gãy 

(K≥2 đối với cột hai đoạn tải trọng ≤ 14kN và với cột một đoạn tải trọng <11 kN, K≥1 

với cột hai đoạn tải trọng >14kN và với cột một đoạn tải trọng ≥11 kN).   

Kiểm tra khả năng chịu tải tại lực phá hủy: 

- Lô đến 100 cột: Chọn xác suất 02 cột. 

- Lô đến 50 cột: Chọn xác suất 01 cột. 

c. Thử nghiệm xác định khả năng chịu tải:  

Thực hiện theo quy định tại điểm 6.5.5, mục 6.5. Mẫu thử và Sơ đồ thử 

mẫu. 

d. Hình ảnh lưu trữ khi chứng kiến thử nghiệm: 

- Khi chứng kiến thử nghiệm, quá trình thực hiện phải được chụp ảnh, thông tin 

trên hình ảnh chụp gồm: Tọa độ/ Thời gian/ NSX Cột BTLT/Dự án (tiểu dự án, Chương 

trình)/loại cột/ số lượng theo chủng loại cột thử nghiệm trong đợt.  

- Phải có tối thiểu 03 hình ảnh chụp cho 01 cột khi thử nghiệm gồm: 

+ Ảnh 1: Thử uốn nứt ở mức 50% tải trọng thiết kế (có mặt cán bộ chứng kiến, 

các đơn vị tham gia). 



+ Ảnh 2: Thử uốn nứt ở mức 100% tải trọng thiết kế. 

+ Ảnh 3: Thử uốn gãy ở mức ≥ 200% tải trọng thiết kế. 

e. Dán tem lên cột sau khi thử nghiệm đạt: 

- Sau khi thử nghiệm xuất xưởng đạt yêu cầu, đơn vị kiểm tra thực hiện dán tem 

lên tất cả các cột thuộc lô sản phẩm đã được thử nghiệm xuất xưởng, theo quy định tại 

mục 6.7. 

d. Lập biên bản kiểm tra, thử nghiệm cột bê tông ly tâm: Theo quy định của chủ đầu 

tư; 

g. Chi phí kiểm tra, thử nghiệm cột bê tông ly tâm: Do nhà thầu chịu, cụ thể: 

- Chi phí vận chuyển mẫu thử nghiệm từ địa điểm tập kết của Nhà thầu đến địa 

điểm kiểm tra, thử nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định; 

- Chi phí thử nghiệm xác định khả năng chịu tải: Thử uốn nứt, thử uốn gãy (bao 

gồm chi phí tổ chức thực hiện và mẫu thử nghiệm). 

6.7. Kiểm soát chất lượng sản phẩm  

a. Yêu cầu:  

Tất cả các cột điện bê tông ly tâm phải được kiểm tra chất lượng sản phẩm trước 

khi xuất xưởng. Các sản phẩm kiểm tra đạt yêu cầu phải được dán tem chống giả nhằm 

kiểm soát chất lượng cột khi đưa vào công trình. 

b. Quy định dán tem chống giả: 

- Tem chống giả phải được dán lên bề mặt tất cả các cột sau khi thử nghiệm đạt 

tại vị trí dễ nhìn thấy, dễ kiểm tra. 

- Vị trí dán tem vào bề mặt lõm của phần bảng ký hiệu cột để tránh bị hư hỏng 

tem trong quá trình vận chuyển. 

c. Yêu cầu tem chống giả: 

- Tem phải đảm bảo độ bền, chịu được nước, nắng, không bị bong tróc do nhiệt 

độ cao hoặc bị ngấm nước. 

- Tem dùng loại giấy decal vỡ để tránh gỡ ra dán lại làm sai lệch đối tượng được 

kiểm soát chất lượng. 

- Tem có kích thước phù hợp để dán được lên phần lõm của bảng tên cột.  

- Phải có dấu hiệu bảo mật để nhận biết tem thật. 

6.8. Bảng đáp ứng thông số kỹ thuật 

Stt Mô tả Yêu cầu 

1.  Nhà sản xuất Khai báo 

2.  Nước sản xuất Khai báo 

3.  Mã hiệu Khai báo 

4.  
Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày 

trong bản “Quy định chung” 
Đáp ứng 

5.  Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 hoặc tương đương 

6.  Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm 

TCVN 5847:2016; Tiêu chuẩn sản 

xuất cho các chủng loại cột điện khác 

theo quy định 

 Thiết kế Cột : Phải đáp ứng yêu cầu ở mục 6.3 



Stt Mô tả Yêu cầu 

7.  

Cột bê tông ly tâm có mặt  cắt tròn với độ 

côn tương ứng với mặt trong và mặt 

ngoài là 1,11 % và 1,33 % (sai số 0,01) 

Đáp ứng 

8.  

Các Cột BTLT 6,5; 7,5; 8,5; 10; 12m chỉ 

gồm một đoạn. Cột BTLT 14m có thể liền 

hoặc nối.  Các cột BTLT 16; 18; 20; 22m 

gồm 2 đoạn. 

Đáp ứng 

9.  Chiều dài  Cột 10; 8,5; 7,5m 

10.  

Đường kính ngoài đầu cột 

Cột BTLT cốt thép 7,5m  

Cột BTLT cốt thép 8,5m 

Cột BTLT cốt thép 10m 

 

190mm 

160mm, 190mm 

190mm 

11.  

Đường kính ngoài đáy cột (tương ứng với 

đường kính ngoài đầu cột) 

Cột BTLT cốt thép 7,5m 

Cột BTLT cốt thép 8,5m (160mm) 

Cột BTLT cốt thép 8,5m (190mm) 

Cột BTLT cốt thép 10m 

 

 

290mm 

273mm 

303mm 

323mm 

12.  

Chiều dày lớp bê tông đầu cột bảo vệ cốt 

thép 

Cột 6,5 m 

Cột 8-22m 

mm 

 

25-37 

45-52 

13.  

Chiều dày lớp bê tông đáy cột bảo vệ cốt 

thép 

Cột 6,5m 

Cột 8-22m 

mm 

 

35-47 

55-62 

14.  
Các lổ Cột bao gồm lổ leo Cột (và để bắt 

thiết bị), lổ tiếp địa có vị trí và kích thước 

quy định tại mục 6.3 

Đáp ứng 

15.  
Phải có nút chặn bằng bê tông ở hai đầu 

cột ly tâm. 
Đáp ứng 

16.  Chi tiết ký hiệu Cột Đáp ứng yêu cầu ở mục 6.3 

17.  Hệ thống tiếp địa trong thân cột Đáp ứng yêu cầu ở mục 6.3 

 Vật liệu chế tạo: Đáp ứng các tiêu chuẩn nêu ở mục 6.2 

18.  Mác Bê tông đúc Cột 500 

19.  
Cường độ chịu nén thực tế của bê tông 

không nhỏ hơn 90% mác bê tông thiết 

kế. 

Đáp ứng 

20.  Nước cho bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012 

21.  Xi măng cho bê tông phù hợp với TCVN 2682:2009 

22.  Thép cốt cho bê tông dự ứng lực phù hợp với TCVN 6284-1:1997 



Stt Mô tả Yêu cầu 

23.  Thép cốt cho bê tông dự ứng lực phù hợp với TCVN 6284-2:1997 

24.  Thép cốt cho bê tông dự ứng lực phù hợp với TCVN 6284-3:1997 

25.  Chi tiết thép của lổ bắt xà và lổ tiếp địa 

dùng thép cacbon chất lượng thường 

theo TCVN 1765 và phải có lớp phủ 

bảo vệ chống ăn mòn 

26.  Que hàn 
dùng loại có đặc tính phù hợp với 

thép cốt dọc phù hợp với TCVN 3223 

27.  
Bề mặt ngoài cột không chịu tải trọng 

khi giao cho người tiêu thụ phải nhẵn 
Đáp ứng 

28.  Vết nứt 

Cho phép có vết nứt với bề rộng 

không lớn hơn 0,05mm. Các vết nứt 

không được nối tiếp nhau vòng quanh 

thân Cột 

29.  
Cho phép được rỗ ở mép khuôn. Chiều 

sâu vết rổ không lớn hơn 2mm, chiều 

dài không quá 15mm 

Đáp ứng 

30.  
Đường kính lỗ rỗ: 

Ngoài  Cột 

Mút  Cột 

mm 

10 

8 

31.  
Chiều sâu lỗ rỗ: 

Ngoài  Cột 

Mút  Cột 

mm 

5 

3 

32.  
U cục bộ (chiều cao), vết lõm (chiều sâu) 

Ngoài  Cột 

Mút  Cột 

mm 

 

2 

2 

33.  Chiều sâu đá dăm bê tông ở mút  Cột 10 mm 

 Tải trọng thiết kế: 
Lực kéo/nén ngang đầu cột tối thiểu 

(kN) 

34.  

Cột BTLT cốt thép 7,5m 

Cột BTLT cốt thép 8,5m (160mm) 

Cột BTLT cốt thép 8,5m (190mm) 

Cột BTLT cốt thép 10m 

4,3 

4,3 

11 

5 

35.  Tải trọng phá hủy 

- K≥2 đối với cột hai đoạn tải trọng ≤ 

14kN và với cột một đoạn tải trọng <11 

kN; 

- K≥1 với cột hai đoạn tải trọng >14kN 

và với cột một đoạn tải trọng ≥11 kN. 

36.  Phụ gia cho bê tông (Silicafume)  

- Tiêu chuẩn áp dụng TCXDVN 311 : 2004. 



Stt Mô tả Yêu cầu 

- SiO2   (%) ≥ 85,0 

- Độ ẩm (%) ≤ 3,0 

- Lượng mất khi nung (%) ≤ 6,0 

37.  
Các tài liệu bắt buộc cung cấp trong hồ sơ 

dự thầu 

- Bản vẽ thiết kế cột: bố trí cốt thép, 

kích thước và chi tiết bên ngoài Cột, 

định lượng nguyên vật liệu cho một 

cột, mác bêtông thiết kế, hệ số an toàn, 

biểu đồ momen dọc theo thân cột trong 

trạng thái mang tải danh định. 

- Biên bản thí nghiệm điển hình 

- Các tài liệu kỹ thuật liên quan. 

38.  Thử nghiệm 
Đáp ứng yêu cầu thử nghiệm ở mục 

6.5 

7. Phụ kiện điện: 

7.1. Đầu cốt đồng nhôm: 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Tên nhà sản xuất Khai báo 

2 Xuất xứ Khai báo 

3 Mã hiệu với các cỡ dây Khai báo 

 Dây tiết diện 50mm2 (C-A 50) Khai báo 

 - Dây tiết diện 95mm2 (C-A 95) Khai báo 

 Dây tiết diện 120mm2 (C-A 120) Khai báo 

4 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

5 Tiêu chuẩn áp dụng AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc 

tương đương 

6 Loại - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc 

tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào 

thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có 

tính dẫn điện tốt, đảm bảo tiêu chuẩn vận 

hành, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ 

Bên trong của các ống ép phải được bơm 

sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện 

Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, 

không bị rỗ 

7 Loại đai ép cho cosse ép Loại lục giác. 

8 
Số lượng vị trí để thực hiện hiện các 

mối ép 
Số vị trí ép dây 

 C-A 95 1 

 C-A 120 1 

 C-A 150 1 

9 Tiết diện của dây dẫn (mm)2  

 - C-A 95 95 

 - C-A 120 120 

 C-A 150 150 



10 Kích thước và tiết diện của cosse ép 

được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện 

của cáp và chịu được dòng điện liên 

tục như sau:  

 

 - C-A 95 ≥320A 

 - C-A 120 ≥380A 

 C-A 150 ≥440 A 

11 
Đường kính trong của ống đồng 

[mm]  
Phù hợp với tiết diện dây dẫn 

12 Khả năng chịu được dòng điện ngắn 

mạch (ka/2s) 

 

 - C-A 95 5,9 

 - C-A 120 7,4 

 C-A 150 9,3 

13 Điện trở của ống nối sau khi ép  Không vượt quá 120% của dây dẫn có 

chiều dài tương đương 

14 Nhiệt độ ổn định của đầu cốt  khi 

mang dòng định mức sau khi ép 
≤ 800C 

15 Ghi nhãn 

 

Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được 

khắc chìm trên thân cosse không phai như 

sau:  

- Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản 

phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. 

- Các vị trí ép phải được khắc chìm thể 

hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

16 Kiểm tra và thử nghiệm Đáp ứng yêu cầu tại mục 7.3 

17 Các tài liệu kèm theo E-HSDT:  

17.1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn 

hiệu lực hoặc tương đương của nhà 

sản xuất 

Có 

17.2 

Catalogue/ Bảng vẽ của nhà sản xuất 

thể hiện các kích thước và thông số 

kỹ thuật.  

Được nộp cùng với hồ sơ thầu 

17.3 

Thí nghiệm điển hình bao gồm các 

hạng mục:  

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. 

- Thử phát nóng bằng dòng điện 

danh định. 

- Thử ổn định nhiệt và điện. 

Đáp ứng yêu cầu 

17.4 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

Có 

7.2. Ghíp nhôm 3 bulông 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 



1 Nhà sản xuất/ xuất xứ Nêu cụ thể 

2 

Mã hiệu 

A35-95 to A35-95 

A70-150 to A70-150 

Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Tiêu chuẩn áp dụng 
AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc 

tương đương 

5 

Loại 

- Thân kẹp 

 

 

 

 

- Bu lông 

Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 

rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân 

kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp 

kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp 

lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong 

của các rãnh phải được bơn sẵn 

compound gia tăng tiếp xúc điện. 

Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ 

nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, 

bu lông dạng cổ vuông chống xoay 

khi xiết. 

6 

Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR 

[mm2] 

A35-95 to A35-95 

A70-150 to A70-150 

Dây chính / dây rẽ 

 

35-95 / 35-95 

70-150 / 70-150 

7 

Đường kính của dây dẫn Al hoặc 

ACSR [mm2] 

A35-95 to A35-95 

A70-150 to A70-150 

Dây chính / dây rẽ 

 

8,40-12,55 / 8,40-12,55 

10,65-17,40 / 10,65-17,40 

8 

Dòng điện định mức 

A35-95 to A35-95 

A70-150 to A70-150 

 

270A 

440A 

9 Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp 
Không vượt quá 120% của dây dẫn 

có chiều dài tương đương 

10 
Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang 

dòng định mức 
≤ 800C 

11 

Khả năng chịu dòng ngắn mạch 

tương ứng với tiết diện cáp : 

A35-95 to A35-95 

A70-150 to A70-150 

 

kA/2s 

5,9 

9,3 

12 Các ký mã hiệu 

Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được 

khắc chìm / nổi không phai như sau: 

Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản 



phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây 

dẫn. 

13 Kiểm tra và thử nghiệm Đáp ứng yêu cầu tại mục 7.3 

14 Các tài liệu kèm theo E-HSDT:  

14.1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn 

hiệu lực hoặc tương đương của nhà 

sản xuất 

Có 

14.2 

Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất 

thể hiện các kích thước và thông số 

kỹ thuật.  

Được nộp cùng với hồ sơ thầu 

14.3 

Thí nghiệm điển hình bao gồm các 

hạng mục:  

- Đo điện trở của mối nối tiếp xúc. 

- Thử phát nóng bằng dòng điện 

danh định. 

- Thử ổn định nhiệt và điện. 

Đáp ứng yêu cầu  

14.4 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào thầu, 

chứng minh hàng hoá chào thầu đã 

được sử dụng thành công trên lưới 

điện Việt Nam 

Có 

7.3. Thử nghiệm: Đối với Đầu cốt đồng nhôm, ghíp nhôm. 

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests): 

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản 

phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật 

hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện 

theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 

Kiểm tra các kích thước  Kiểm tra các ký hiệu 

b. Thử nghiệm điển hình (Type tests): 

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập 

trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng 

đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được 

thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương: 

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) (chỉ áp dụng với 



đầu cốt, ghíp nhôm 3 bu lông). 

- Lực kéo tuột dây dẫn theo phương dọc trục (Tensile test) (chỉ áp dụng với 

kẹp quai và hotline) 

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm  thử 

nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều  kiện 

thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ 

quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng  thử nghiệm 

của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực 

hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng 

thử nghiệm và hiệu chuẩn). 

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ 

ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu 

chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử 

nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, 

nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét 

chấp nhận được 

c. Thử nghiệm nghiệm thu 

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm   tại 

một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng  minh 

hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng 

kiến công tác thử nghiệm này. 

Số lượng mẫu thử như sau: 

Số lượng mẫu thử (p) Số lượng của một lô (n) Hạng mục thử 

p=1 n < 50 i 

p=1 50≤n <100 i, ii, iii 

p=2 100≤n <200 i, ii, iii 

p = 3 200 ≤ n < 500 i, ii, iii 

p = 4 500 ≤ n i, ii, iii 

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng 

sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất 

cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt 

yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không 

chịu bất kỳ một phí tổn nào. 

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được 

thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại 

thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. 

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước 

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) 

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) 



7.4. Các phụ kiện khác: 

7.4.1. Ghíp nối bọc cách điện IPC hạ áp 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Tiêu chuẩn áp dụng 
HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396  

hoặc tương đương 

5 Loại 

Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách 

điện, chống thấm nước, dùng để đấu 

nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm 

vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp 

nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC,  vận 

hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, 

vùng ô nhiễm công nghiệp… 

6 Thân kẹp 

Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy 

tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, 

bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão 

hóa và ăn mòn 

7 Bulông 

Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu 

chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu 

làm bằng vật liệu chống ăn mòn nhằm 

đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây 

dẫn bọc cách điện mà không làm tróc 

lớp bọc cách điện cũng như không làm 

hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn 

điện. 

8 

Số bu lông 

Ghíp đơn bọc cáp vặn xoắn 

Ghíp kép bọc cáp vặn xoắn 

 

01 

02 

9 Lưỡi ngàm 

Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, 

được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp 

Polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên 

dùng chống thấm nước và chống ăn 

mòn cao. 

10 Số lượng lưỡi ngàm Nêu cụ thể từng loại ghíp 

11 Lực xiết bứt đầu bulông  

 

IPC 70 - 95 18 ± 10% Nm 

IPC 95 - 95 18 ± 10% Nm 

IPC 120 - 120 18 ± 10% Nm 

IPC 150 - 150 18 ± 10% Nm 

12 Tiết diện danh định của dây dẫn 
Trục chính cáp nhôm LV-ABC / Nhánh 

rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2) 

 

IPC 70 – 95 16 - 70 / 35 - 95 

IPC 95 - 95 25 - 95 / 25 - 95 

IPC 120 - 120 70 - 120 / 70 - 120 

IPC 150 - 150 25 - 150 / 25 - 150 



13 Dòng định mức liên tục của kẹp 

Phải bằng hoặc lớn hơn dòng định mức 

của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC 

tương ứng 

 

IPC 70 - 95 ≥ 270A 

IPC 95 - 95 ≥ 270A 

IPC 120 - 120 ≥ 350A 

IPC 150 - 150 ≥ 450A 

14 

Độ bền điện môi và chống thấm 

nước ở 50Hz trong 1 phút, trong 

nước (kẹp IPC phải được ngâm 

trong nước 30 phút trước khi thử 

nghiệm) 

6 kVms 

15 Nắp bịt đầu cáp 

Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp 

IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ 

cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu 

cáp này không được rời khỏi thân của 

nối bọc cách điện ngay cả khi không sử 

dụng. 

16 Nhiệt độ môi trường cực đại 500C 

17 Độ ẩm môi trường tương đối cực đại 90% 

18 Ghi nhãn 

Kẹp phải được ghi nhãn với các nội 

dung sau: 

Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất 

Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây 

chính và dây rẽ… 

Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền 

19 Các tài liệu kèm theo E-HSDT Bắt buộc 

19.1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn 

hiệu lực hoặc tương đương của nhà 

sản xuất 

Có 

19.2 
Catalogue, bản vẽ, các tài liệu kỹ 

thuật…. 
Có 

19.3 

Biên bản thí nghiệm điển hình: 

- Thử nghiệm độ bền cơ 

(mechanical test) 

- Độ bền điện môi và thử nghiệm 

chống thấm nước (dielectric 

strength and watertightness test) 

- Thử lão hóa thời tiết (Weathering 

test) 

- Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp (low 

temperature assembly test) 

- Thử chống ăn mòn (corrosion 

test) 

- Thử lão hóa về điện (electrical 

ageing test) 

Có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN 

, IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời 

thầu 



- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định 

mức (Temperature rise) 

19.4 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

Có 

7.4.2. Đai thép và khóa đai 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

I Đai thép  

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Vật liệu chế tạo Làm bằng thép không gỉ 

5 Độ bền kéo đứt ≥ 790 N/mm2 

6 Lực kéo tuột ≥ 7,8 kN 

7 Chiều dày  

7.1 Đai thép 20x0,4(dùng cho treo hộp) 0,4mm 

7.2 Đai thép 20x0,7(dùng cho bắt ốp) 0,7mm 

8 Chiều rộng  

8.1 Đai thép 20x0,4 20 

8.2 Đai thép 20x0,7 20 

II Khóa đai  

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Vật liệu chế tạo Làm bằng thép không gỉ 

4 Kích thước 
Kích thước của khóa đai phải phù hợp 

cho đai thép tương ứng 

III Các tài liệu kèm theo E-HSDT  

 Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 Biên bản thử nghiệm điển hình Đáp ứng 

 
Catalog, tài liệu hướng dẫn lắp đặt 

vận hành và bảo dưỡng 
Đầy đủ 

 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

Có 

7.4.3. Ốp cột 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm 
IEC61109; TCVN5408:2007 hoặc 

tương đương 

5 Vật liệu chế tạo Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày 



lớp mạ ≥85µm. 

6 
Má ốp được sử dụng tại các cột góc 

từ 300, đến 600 
Đáp ứng 

7 
Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn 

nhẵn, không có vết xước và khuyết tật 
Đáp ứng 

8 

Đường kính móc 

+ Ø 16 

+ Ø 20 

 

16mm 

18mm 

9 

Lực phá hủy tối thiểu 

+ Ø 16 

+ Ø 20 

 

90kN 

95kN 

10 Các tài liệu kèm theo E-HSDT  

 Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương 

 Biên bản thử nghiệm điển hình Đáp ứng 

 
Catalog, tài liệu hướng dẫn lắp đặt 

vận hành và bảo dưỡng 
Đầy đủ 

 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào thầu, 

chứng minh hàng hoá chào thầu đã 

được sử dụng thành công trên lưới 

điện Việt Nam 

Có 

7.4.4. Kẹp treo cáp vặn xoắn 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Tiêu chuẩn áp dụng AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương 

5 Loại 

Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp 

nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện 

XLPE 0,6/1kV, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp 

có khả năng móc vào bulông đuôi heo 

hoặc bulông móc đường kính đến 16m 

lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: 

Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu 

chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ 

hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày 

lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m; 

Vòng đệm cao su ôm cáp, bền với tia tử 

ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, 

phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, 

vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… 

đảm bảo không làm hư hỏng cách điện 

cáp; 

Các cạnh của các thanh kim loại phải 

được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng 

hư hỏng cáp; 

- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần 



dụng cụ. 

6 Tiết diện cáp danh định  

 LV-ABC 4x70 4x70mm2 

 LV-ABC 4x95 4x95mm2 

 LV-ABC 4x120 4x120mm2 

 LV-ABC 4x150 4x150mm2 

7 
Đường kính bao ngoài tối đa của 

bó cáp 

 

 LV-ABC 4x70 32,8mm 

 LV-ABC 4x95 38,4mm 

 LV-ABC 4x120 42,2mm 

 LV-ABC 4x150 43,6mm 

8 Đường kính bó cáp của kẹp  

 LV-ABC 4x70 32mm 

 LV-ABC 4x95 36mm 

 LV-ABC 4x120 39mm 

 LV-ABC 4x150 43,5mm 

9 
Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu 

chuẩn AS 3766) 
6kN 

10 
Độ bền điện áp giữa các phần 

mang điện trong 1 phút 
4 kVrms 

11 

Lực kéo đứt của vòng đệm cao su 

ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt 

độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo 

tiêu chuẩn AS 1660.2) 

Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt 

trước khi lão hóa 

12 

Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm 

cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa 

ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ 

(theo tiêu chuẩn AS 1660.2) 

Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi 

đứt trước khi lão hóa 

13 Nhiệt độ môi trường cực đại 500C 

14 
Độ ẩm môi trường tương đối cực 

đại 
90% 

15 Ghi nhãn 

Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn 

AS 3766 với các nội dung sau: 

Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất 

Số lõi, tiết diện mỗi lõi… 

Việc ghi nhãn phải được đúc nổi trên 

ngàm kẹp bằng nhựa 

II Các tài liệu kèm theo E-HSDT Bắt buộc 

1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 

còn hiệu lực hoặc tương đương 

của nhà sản xuất 

Có 

2 
Catalogue, bản vẽ, các tài liệu kỹ 

thuật…. 
Có 

3 Biên bản thí nghiệm điển hình  Đáp ứng 

4 Xác nhận của khách hàng về việc Có 



sử dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

7.4.5. Kẹp ngừng cáp vặn xoắn 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

4 Tiêu chuẩn áp dụng 
AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương 

đương 

5 Loại 

Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có 

khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn 

hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 

0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-

ABC], kẹp bao gồm: 

Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng 

cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử 

ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn 

mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng 

nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm 

công nghiệp…  đảm bảo không làm hư 

hỏng cách điện cáp 

Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; 

một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng 

thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc 

khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 

2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm 

vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết 

kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc 

làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có 

bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m 

Các cạnh của các thanh kim loại phải 

được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng 

hư hỏng cáp 

Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự 

mở ra khi mở bulông siết  nhằm dễ 

dàng lắp đặt cáp 

6 Tiết diện cáp danh định  

 LV-ABC 4x(11-50) 4x(11-50)mm2 

 LV-ABC 4x(50-95) 4x(50-95)mm2 

 LV-ABC 4x(50-120) 4x(50-120)mm2 

 LV-ABC 4x(70-150) 4x(70-150)mm2 

7 
Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 

1 phút (theo AS 3766) 

Phải được thử nghiệm theo đúng tiêu 

chuẩn AS 3766 hoặc tương đương 

 LV-ABC 4x(11-50) 23,8kN 

 LV-ABC 4x(50-95) 43,0 kN 



 LV-ABC 4x(50-120) 57,1 kN 

 LV-ABC 4x(70-150) 71,4 kN 

8 
Độ bền điện áp giữa các phần mang 

điện trong 1 phút 
4kVms 

9 Nhiệt độ môi trường cực đại 500C 

10 Độ ẩm môi trường tương đối cực đại 90% 

11 Ghi nhãn 

Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn 

AS 3766 với các nội dung sau: 

Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất 

Số lõi, tiết diện mỗi lõi… 

Việc ghi nhãn phải được đúc nổi trên 

ngàm kẹp bằng nhựa 

II Các tài liệu kèm theo E-HSDT Bắt buộc 

1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn 

hiệu lực hoặc tương đương của nhà 

sản xuất 

Có 

2 
Catalogue, bản vẽ, các tài liệu kỹ 

thuật…. 
Có 

3 Biên bản thí nghiệm điển hình  Đáp ứng 

4 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào 

thầu, chứng minh hàng hoá chào 

thầu đã được sử dụng thành công 

trên lưới điện Việt Nam 

Có 

7.4.6. Ống nối bọc cách điện 

STT Mô tả Thông số kỹ thuật yêu cầu 

1 Nhà sản xuất/Nước sản xuất Nêu cụ thể 

2 Mã hiệu Nêu cụ thể 

3 Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000 

5 Tiêu chuẩn áp dụng 
AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc 

tương đương 

6 Loại 

Ống nối cáp vặn xoắn là loại 1 ống 

dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp 

nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách 

điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-

ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo 

như sau: 

- Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm 

bọc cách điện 

- Cách điện làm bằng nhựa cách điện, 

bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, 

lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận 

hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, 

vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp 

cách điện không bị hư hỏng khi ép nối 

- Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn 



keo điện chống oxy hóa 

7 Loại đai ép cho ống nối Loại lục giác. 

8 Chống thấm nước 

Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn 

chặn  được sự thâm nhập hơi ẩm vào 

trong ruột dẫn của cáp thông qua bất 

kỳ phần nào của mối nối dưới các 

điều kiện mang tải điện và cơ. 

9 
Tiêt diện của mỗi ruột cáp danh định 

[mm2] 
 

 LV-ABC 4x150 150 

10 
Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 

phút [kN] 
Theo tiêu chuẩn mỗi ống nối 

 LV-ABC 4x150 ≥17,85 

11 
Dòng điện định mức liên tục của mỗi 

ống nối [A] 
 

 LV-ABC 4x150 ≥ 370 

12 
Độ bền điện áp giữa các phần mang 

điện trong 1 phút 
4kVrms 

13 Nhiệt độ môi trường cực đại 500C 

14 Độ ẩm môi trường tương đối cực đại 90% 

15 Ghi nhãn 

Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu 

chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: 

-  Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất 

-  Tiết diện cáp 

-  Vị trí ép 

-  Kích thước của đai ép… 

Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền 

II Các tài liệu kèm theo E-HSDT Bắt buộc 

1 

Chứng chỉ hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn 

hiệu lực hoặc tương đương của nhà 

sản xuất 

Có 

2 
Catalogue, bản vẽ, các tài liệu kỹ 

thuật…. 
Có 

3 Biên bản thí nghiệm điển hình  Đáp ứng 

4 

Xác nhận của khách hàng về việc sử 

dụng thành công hàng hóa chào thầu, 

chứng minh hàng hoá chào thầu đã 

được sử dụng thành công trên lưới 

điện Việt Nam 

Có 

III. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát 

1. Yêu cầu về kế hoạch thi công và biện pháp thi công 

- Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phải 

thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; 

kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất 

của nhà thầu, bao gồm: 



+ Sơ đồ tổ chức, danh sách các bộ phận, cá nhân của chủ đầu tư và các nhà thầu 

chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định của hợp đồng xây dựng; 

quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng công trình; 

+ Mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng; 

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các 

thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật nếu có; 

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm, 

thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình; 

+ Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng, giám sát chế tạo và lắp đặt thiết 

bị; xác định công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình 

xây dựng cần nghiệm thu; các quy định về căn cứ nghiệm thu, thành phần tham gia 

nghiệm thu, biểu mẫu các biên bản nghiệm thu; 

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, 

nổ trong thi công xây dựng; 

+ Quy trình lập và quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình thi công 

xây dựng; hình thức và nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; các biểu mẫu 

kiểm tra; quy trình và hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát 

hành và xử lý các văn bản thông báo ý kiến của các bên và quy trình giải quyết các vấn 

đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng; 

+ Các nội dung khác có liên quan theo quy định của hợp đồng thi công xây dựng. 

2. Công tác ghi Nhật ký thi công xây dựng công trình và bản vẽ hoàn công 

- Nhà thầu thi công xây dựng có nhiệm vụ lập sổ nhật ký thi công xây dựng công 

trình, sổ này phải được đánh số trang, đóng dấu giáp lai của nhà thầu thi công xây dựng 

và có xác nhận của chủ đầu tư. Sổ nhật ký thi công xây dựng công trình có thể được lập 

cho từng hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng; 

- Nhà thầu thi công xây dựng, người giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư 

(Tư vấn giám sát chủ đầu tư) phải thực hiện thường xuyên việc ghi chép nhật ký thi công 

xây dựng công trình, bao gồm các thông tin: 

+ Diễn biến điều kiện thi công (nhiệt độ, thời tiết và các thông tin liên quan), tình 

hình thi công, nghiệm thu các công việc xây dựng hàng ngày trên công trường; mô tả 

chi tiết các sự cố, hư hỏng và các vấn đề phát sinh khác trong quá trình thi công xây 

dựng công trình; 

+ Các kiến nghị và những ý kiến chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh của các 

bên có liên quan. 

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công 

trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng do mình thi công. Các bộ phận bị che 

khuất của công trình phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích 

thước thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo. Cách lập và xác nhận bản vẽ hoàn 

công được hướng dẫn theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đăng ký user name và chữ ký điện tử cho các nhân 

sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu và truy cập trang WEB hệ thống quản lý đầu tư 

xây dựng, thông qua địa chỉ: http://imis.evn.com.vn/ và thực hiện việc ghi, ký nhật ký 

thi công điện tử theo quy định của EVN. 

http://imis.evn.com.vn/


3. Nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng 

- Trong quá trình thi công nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu 

các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công 

trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. 

Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì 

trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công 

xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được 

nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu; 

- Chủ đầu tư sẽ có trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức nghiệm thu công trình xây 

dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng. 

Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành: 

+ Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng; 

+ Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng; 

+ Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng; 

- Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn 

thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được chủ đầu tư nghiệm thu; 

- Các căn cứ nghiệm thu, nội dung và trình tự nghiệm thu, thành phần nghiệm 

thu, biên bản nghiệm thu, biên bản bàn giao thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định 

06/2021/NĐ-CP. 

 - Nhà thầu chịu trách nhiệm đăng ký user name và chữ ký điện tử cho các nhân 

sự chủ chốt tham gia thực hiện gói thầu và truy cập trang WEB hệ thống quản lý đầu tư 

xây dựng, thông qua địa chỉ: http://imis.evn.com.vn/ và thực hiện việc ghi, ký biên bản 

nghiệm thu điện tử theo quy định của EVN. 

IV. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

1. Yêu cầu chung: 

- Trong quá trình thi công công việc gồm nhiều bước thực hiện, nhà thầu phải 

được sự đồng ý của giám sát chủ đầu tư, giám sát thi công đồng ý cho chuyển bước nhà 

thầu mới được thực hiện các bước công việc tiếp theo; 

- Đối với các công việc bị che khuất sau khi thi công, các biên bản nghiệm thu 

công việc phải được các bên liên quan xác nhận đầy đủ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi 

công tiếp, nhà thầu mới được thi công; 

- Thi công đến đâu tiến hành thu hồi vật tư cũ đến đó. Lưu ý trước khi tháo dỡ 

vật tư cũ cần phải lập biên bản hiện trạng về số lượng, chất lượng của các vật tư, thống 

nhất giữa đơn vị thi công, đơn vị giám sát và giám sát quản lý A về việc nhập kho vật 

tư thu hồi hoặc vận chuyển đi đổ. Bằng chi phí của nhà thầu, nhà thầu có trách nhiệm 

vận chuyển đi khỏi công trường, nhập kho bên A (các vật tư phải nhập kho) hoặc đổ ở 

đúng nơi quy định (Các phế thải xây dựng, gạch vữa, đất đá thừa); 

- Nhà thầu phải sử dụng biện pháp thi công hotline với vị trí có thể thực hiện thi 

công; 

- Nhà thầu phải tính toán thời gian mất điện khi thi công công trình. Phải đảm 

bảo thời gian mất điện không vượt phương án thi công của nhà thầu; 

2. Yêu cầu về chi tiết thực hiện 

http://imis.evn.com.vn/


2.1. Giải tỏa phát quang hành lang phục vụ thi công: 

 - Phát quang tuyến theo các quy định hiện hành. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại do việc thi công các hạng 

mục gây ra. 

2.2. Định vị công trình: 

- Trước khi thi công, Bên A sẽ bàn giao mặt bằng, tuyến công trình. Sau khi nhận 

bàn giao, Nhà thầu có trách nhiệm đánh dấu thêm các vị trí (đóng thêm các cọc mốc..) 

cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường 

vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp… Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh 

hưởng của xe máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi 

phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra. 

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được chính xác vị 

trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép đỉnh mái đất đào. 

- Nhà thầu phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận 

trắc đạc thường trực ở công trường với đủ các dụng cụ cần thiết để theo dõi, kiểm tra 

tim cọc mốc công trình trong suốt quá trình thi công. 

2.3. Đánh giá mặt bằng thi công: 

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan tuyến đường dây để nghiên cứu, đánh giá hiện 

trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công 

trình lân cận và các yếu tố khách quan, ảnh hưởng đến giá chào thầu, sau này không 

được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của 

công trường gây nên. 

 - Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao 

động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn 

giao công trình. 

 - Nhà thầu phải bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị 

hại do nguyên nhân thi công gây ra. 

2.4. Đường vận chuyển cơ giới: 

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. 

Mọi sửa chữa cần thiết cho các con đường này dùng cho việc xây dựng đường dây do 

Nhà thầu thực hiện bằng vốn của mình. 

2.5. Công tác vận chuyển: 

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực 

phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình 

trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. 

- Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng). 

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung 

với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng. 

- Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng 

dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc.  

2.6. Thi công xây dựng và lắp đặt và hoàn thiện: Tùy thuộc vào thực tế mặt bằng công 



trường và các điều kiện tự nhiên, khí hậu … Nhà thầu lựa chọn trình tự thi công các nội 

dung công việc phù hợp với tiến độ và khối lượng phạm vi gói thầu, ví dụ: 

 - Chuẩn bị mặt bằng thi công; 

- Tháo hạ, thu hồi VTTB; 

- Thi công xây dựng: Đào đúc móng cột, móng trạm, hầm, hào cáp ...; 

- Thi công dựng cột, kéo dây và lắp đặt thiết bị: Lắp dựng cột BTLT; Kéo dải 

căng dây lấy độ võng…. 

- Cắt điện, đấu nối; 

- Thu dọn mặt bằng công trường. 

- Hoàn thiện, nghiệm thu và bàn giao. 

V. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn 

- Toàn bộ Công trình phải chịu sự kiểm tra và thử nghiệm của Chủ đầu tư trong 

quá trình thi công tại công trường. 

- Nhà thầu bằng chi phí của mình chịu trách nhiệm thực hiện các thử nghiệm vật 

liệu cần thiết và cung cấp các kết quả thử nghiệm cho Chủ đầu tư. Các chi phí thí nghiệm 

này được đưa vào giá chào thầu. Tất cả các kết quả thử nghiệm và chứng chỉ vật liệu 

phải do tổ chức chuyên môn hoặc tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân, có năng lực 

và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện. Nhà thầu cần phải trình duyệt danh 

sách các phòng thí nghiệm và nhất thiết phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước 

khi tiến hành; 

- Chủ đầu tư phải được chứng kiến tất cả các cuộc thí nghiệm và Nhà thầu có 

trách nhiệm thông báo tới Chủ đầu tư kế hoạch thử nghiệm bằng văn bản; 

- Tất cả các loại thiết bị trên sau khi có biên bản thử nghiệm đạt yêu cầu và được 

sự đồng ý của bên Mời thầu thì Nhà thầu mới được lắp đặt. Nếu thiết bị vật tư nào không 

đạt yêu cầu thì Nhà thầu báo cho bên Mời thầu để xử lý. 

VI. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ triệt để theo các qui định về phòng 

hoả, chống sét, bảo vệ môi trường an toàn lao động mà nhà nước và UBND địa phương. 

Các vật liệu dễ cháy: Xăng, dầu, gas, nhiên liệu, hoá chất ... phải có kho, nơi chứa đựng 

và phải có sẵn các dụng cụ cứu hoả: Thùng đựng cát khô, Bình bọt dập lửa, bể nước ..... 

Các kho phải để xa khu dân cư và nơi ở của công nhân. 

+ Bố trí bình xịt, hệ thống nước để đề phòng cháy nổ ở những vị trí thích hợp; 

+ Không tự ý mang các chất dễ cháy, dễ nổ ra vào công trường; 

+ Hút thuốc lá đúng nơi quy định; 

+ Khi di chuyển vật dụng điện cần tắt công tắc; 

+ Khi bật, tắt công tắc cần phải lên tín hiệu, xác định rõ và tiến hành một cách 

thận trọng. 

VII. Yêu cầu về vệ sinh môi trường 

- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường 

cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có 



biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đối với những 

công trình xây dựng trong khu vực đô thị, phải thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn 

phế thải đưa đến đúng nơi quy định; 

- Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che 

chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát 

việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ 

quan quản lý nhà nước về môi trường. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng không 

tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về 

môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng 

biện pháp bảo vệ môi trường; 

- Người để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi 

của mình gây ra; 

- Trong quá trình thi công xây dựng công trình, nhà thầu thi công xây dựng công 

trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường sau: 

+ Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi truờng trong quá trình thi công xây dựng 

bao gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu cầu 

khác về vệ sinh môi trường; 

+ Bồi thường thiệt hại do mình gây ra trong quá trình thi công xây dựng và vận 

chuyển vật liệu xây dựng; 

+ Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vê môi trường. 

VIII. Yêu cầu về an toàn lao động 

- Trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, phải lập, phê duyệt 

thiết kế biện pháp thi công theo quy định, trong đó phải thể hiện được các biện pháp 

đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình chính, công trình tạm, 

công trình phụ trợ, công trình lân cận, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; 

- Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và 

điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường; 

- Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện 

công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy 

hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn; 

- Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định theo pháp luật về 

an toàn lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động 

theo quy định; 

- Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được 

kiểm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì mới 

được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp 

đảm bảo an toàn; 

- Người lao động khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải có đủ sức 

khỏe, được huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo 

quy định của pháp luật về lao động; 



- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao 

động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công 

trường; 

- Nhà thầu thi công phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh biện pháp đảm bảo an 

toàn cho con người và thiết bị theo quy định của Luật pháp Nhà nước khi thi công công 

trình, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật khi để xảy ra tai nạn 

đối với đơn vị thi công và tai nạn trong cộng đồng có liên quan theo mẫu như sau: 

CÔNG TY …………… 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày      tháng      năm 202… 

BẢN CAM KẾT 

V/v Đảm bảo an toàn lao động và tiến độ thi côngcông trình 

 

Kính gửi: Công ty Điện lực Ninh Bình. 

Tôi là:............................................Chức vụ:...................................................... 

Đại diện cho đơn vị:.......................................................................................... 

Địa chỉ:.............................................................................................................. 

Để đảm bảo an toàn lao động và tiến độ thi công công trình, tôi xin cam kết: 

1. Thực hiện đúng, đủ các quy định của Pháp luật, quy định của ngành điện và 

của địa phương để đảm bảo an toàn cho người, máy, thiết bị, tài sản, công trình đang 

xây dựng, công trình ngầm và các công trình liền kề. 

2. Khi triển khai công việc, cam kết thực hiện đúng, đủ các biện pháp an toàn 

lao động cho người và thiết bị, phương tiện đã được phê duyệt trong Phương án tổ 

chức thi công và biện pháp an toàn. Toàn bộ nhân viên đơn vị công tác được phổ 

biến, hiểu rõ phạm vi được phép làm việc, các cảnh báo nguy hiểm do Người cho 

phép chỉ dẫn.  

3. Mọi thay đổi về nhân lực, nội dung phương án và thời gian làm việc, chúng 

tôi sẽ chủ động báo cáo kịp thời với Công ty Điện lực Ninh Bình. Khi có sự chấp 

thuận của Công ty thì chúng tôi mới thực hiện. 

  4. Người lao động có đầy đủ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân; Không sử 

dụng trang phục bảo hộ lao động của Công ty Điện lực Ninh Bình hoặc giống ngành 

điện về màu và Logo (Bao gồm: Quần áo bảo hộ lao động, mũ bảo hộ lao động). 

  5. Trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, phương tiện thi công, chuẩn bị đầy đủ vật 

tư, nhân lực; Đảm bảo đúng tiến độ thi công, đúng thời gian cắt, trả điện đã được 

duyệt. Phương tiện thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn đang trong thời gian 

kiểm định, người vận hành phương tiện đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định. 

  6. Chỉ thực hiện công việc trên lưới điện khi được đơn vị QLVH cấp phiếu 

công tác, làm thủ tục cho phép vào làm việc. Không tự ý mở rộng phạm vi làm việc 

hoặc tự ý làm việc trên lưới điện khi chưa được sự cho phép của đơn vị Quản lý vận 

hành lưới điện. 

  7. Đơn vị chúng tôi xin cam kết chịu bồi thường hoàn toàn giá trị bị thiệt hại 

và chịu trách nhiệm trước cơ quan Pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn lao động cho 

người, thiết bị phương tiện thi công và các bên liên quan hoặc chậm tiến độ, kéo dài 

thời gian mất điện so với thời gian đăng ký, làm chậm thời gian khôi phục đóng điện, 

gây thiệt hại về kinh tế, uy tín cho Công ty Điện lực Ninh Bình./.  

       CÔNG TY..................................... 



 

- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng phải phối hợp với 

các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước 

về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục 

và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra. 

IX. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công 

- Nhà thầu trình bày giải pháp huy động vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị thi công 

và nhân lực phù hợp với nội dung của từng công việc và tiến độ thực hiện gói thầu bao 

gồm: 

+ Số lượng, chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng chủ yếu; 

+ Số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật, của thiết bị xe máy thi công được huy 

động; 

+ Số lượng cơ cấu, trình độ, nhân lực được huy động, chỉ huy trưởng, kỹ sư và 

cán bộ kỹ thuật chuyên ngành phù hợp với gói thầu; 

+ Biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị xe máy, thi công, công trình xây 

dựng, và các công trình lân cận, biện pháp phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 

X. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục 

1. Yêu cầu chung khi lập biện pháp thi công tổng thể và biện pháp thi công chi tiết: 

- Áp dụng các hình thức và phương pháp tiên tiến về tổ chức, kế hoạch hoá và 

quản lí xây dựng nhằm đưa công trình vào sử dụng đúng thời gian quy định; 

- Bảo đảm tiến độ thực hiện các công tác chuẩn bị sản xuất để công trình vào vận 

hành đồng bộ đúng thời hạn và đạt công suất thiết kế; 

- Sử dụng triệt để các phương tiện kỹ thuật thông tin, điều độ hiện có; 

- Sử dụng các công nghệ phù hợp nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng công 

trình; 

- Cung ứng kịp thời, đồng bộ các loại nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, nhân lực 

và thiết bị thi công theo tiến độ cho từng bộ phận hoặc từng hạng mục công trình; 

- Kết hợp các quá trình thi công lắp đặt với nhau để đảm bảo thi công liên tục và 

theo dây chuyền, sử dụng các tiềm lực và công suất của các cơ sở sản xuất hiện có một 

cách cân đối; 

- Sử dụng triệt để nguồn vật tư, vật liệu thiết bị trong nước, các chi tiết, cấu kiện 

và bán thành phẩm đã được chế tạo sẵn tại các doanh nghiệp; 

- Áp dụng thi công cơ giới hoá đồng bộ hoặc kết hợp giữa cơ giới và thủ công 

một cách hợp lí để tận dụng hết công suất các loạimáy móc và thiết bị thi công, đồng 

thời phải tận dụng triệt để các phương tiện cơ giới nhỏ và công cụ cải tiến, đặc biệt chú 

ý sử dụng cơ giới vào công việc còn quá thủ công nặng nhọc (lắp đặt sàn chống tĩnh 

điện v.v..) và các công việc thường kéo dài thời gian thi công (công tác hoàn thiện v.v.); 

- Tận dụng các công trình sẵn có, các loại nhà lắp ghép, lưu động để làm nhà tạm 

và công trình phụ trợ; 

- Tuân theo các quy định về bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn, vệ sinh công 

nghiệp và an toàn về phòng cháy, nổ; 



- Áp dụng các biện pháp có hiệu quả để bảo vệ môi trường trong quá trình thi 

công. 

2. Yêu cầu đối với biện pháp thi công tổng thể 

- Kế hoạch tiến độ thi công, phải căn cứ vào quy mô gói thầu để xác định trình 

tự và thời hạn xây dựng các nhà và công trình chính và phụ trợ; 

- Tổng mặt bằng xây dựng, trong đó xác định rõ: 

+ Vị trí xây dựng các loại nhà và công trình vĩnh cửu và tạm thời; 

+ Vị trí các mạng lưới kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước); 

+ Vị trí kho bãi, các xưởng phụ trợ; 

+ Vị trí và tầm hoạt động của các loại thiết bị thi công; 

+ Vị trí làm hàng rào ngăn vùng nguy hiểm, biện pháp chống sét để đảm bảo an 

toàn. 

- Sơ đồ tổ chức công nghệ để xây dựng các hạng mục công trình chính và mô tả 

biện pháp thi công những công việc đặc biệt phức tạp; 

- Biểu thống kê khối lượng công việc, trong đó phải tách riêng khối lượng các 

công việc theo hạng mục công trình riêng biệt và theo giai đoạn xây dựng; 

- Biểu tổng hợp nhu cầu về các chi tiết, cấu kiện thành phẩm, bán thành phẩm, 

vật liệu xây dựng và thiết bị, theo từng hạng mục công trình và giai đoạn xây dựng; 

- Biểu nhu cầu về xe, máy và thiết bị thi công chủ yếu; 

- Biểu nhu cầu về nhân lực; 

- Sơ đồ mạng lưới cọc mốc cơ sở, độ chính xác, phương pháp và trình tự xác định 

mạng lưới cọc mốc. Đối với công trình đặc biệt quan trọng và khi địa hình quá phức tạp 

phải có một phần riêng để chỉ dẫn cụ thể về công tác này. 

- Bản thuyết minh, trong đó nêu: 

+ Tóm tắt các đặc điểm xây dựng công trình; 

+ Biện pháp thi công các công việc và biện pháp thi công các hạng mục công 

trình chính; 

+ Các kiểu, loại xe máy và thiết bị thi công chủ yếu; 

+ Phương tiện vận chuyển, bốc xếp và nhu cầu về kho bãi ...; 

+ Biện pháp cấp điện, cấp nước, khí nén, hơi hàn...; 

+ Nhu cầu và biện pháp xây dựng nhà tạm và công trình phụ trợ (các xưởng gia 

công, nhà kho, nhà ở và nhà phục vụ sinh hoạt của công nhân); 

+ Chỉ dẫn về tổ chức bộ máy công trường, các đơn vị tham gia xây dựng; 

+ Những biện pháp bảo đảm an toàn, bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp, 

biện pháp phòng cháy, nổ; 

3. Yêu cầu đối với biện pháp thi công chi tiết 

- Tiến độ thi công trong đó xác định: 

+ Tên và khối lượng công việc theo phân đoạn, trình tự thi công và công nghệ 



lắp đặt; 

+ Trình tự và thời gian hoàn thành từng công tác thi công lắp đặt; 

+ Nhu cầu về lao động và thời hạn cung ứng các loại thiết bị công nghệ; 

- Lịch vận chuyển đến công trường (theo tiến độ thi công) các chi tiết, cấu kiện, 

vật liệu xây dựng và thiết bị; 

- Lịch điều động nhân lực đến công trường theo số lượng và ngành nghề phù hợp 

với nội dung công việc; 

- Lịch điều động các loại xe, máy và thiết bị thi công chủ yếu; 

- Các biện pháp về kỹ thuật an toàn như: công tác phá dỡ, gia cố thành hố móng, 

cố định tạm các kết cầu khối lắp ráp, đặt nối tạm thời, bảo vệ cho chỗ làm việc trên cao 

v.v...; 

- Lịch nghiệm thu từng bộ phận công trình hoặc công đoạn xây dựng; 

- Bản thuyết minh, trong đó nêu rõ: 

+ Các biện pháp thi công được lựa chọn chi tiết cho từng nội dung công việc, chú 

ý đến các biện pháp thi công thích hợp với các mùa trong năm (nóng, lanh, mưa, bão...); 

+ Các biện pháp chiếu sáng chung trong khu vực thi công và tại nơi làm việc; 

+ Bố trí các loại nhà tạm và công trình phụ trợ; 

+ Biện pháp bảo vệ các mạng kỹ thuật đang vận hành khỏi bị hư hỏng trong quá 

trình thi công; 

+ Biện pháp bảo đảm an toàn lao động; Vệ sinh môi trường; Phòng chống cháy, 

nổ. 

XI. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

1. Yêu cầu chung: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy 

định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công 

trình xây dựng; 

- Phải đảm bảo chất lượng, an toàn, môi trường xây dựng tốt, cho công trình đang 

thi công, những công trình khác xung quanh và khu vực lân cận; 

- Chỉ được phép thi công đúng thiết kế được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất 

lượng công trình của chủ đầu tư, tổ chức thiết kế và cơ quan giám định Nhà nước theo 

phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và trước pháp luật về thi công xây lắp công 

trình, kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện theo quy định của hợp đồng giao 

nhận thầu xây lắp (nếu có); 

- Vật liệu thành phẩm hoặc bán thành phẩm, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công 

trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho chủ đầu tư để kiểm soát trước khi sử 

dụng theo quy định; tổ chức hệ thống bảo đảm chất lượng công trình để quản lý sản 

phẩm xây dựng, quản lý công trình trong quá trình thi công. 

2. Các biện pháp nâng cao chất lượng thi công xây lắp: 



- Nhà thầu phải tổ chức hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với hợp đồng giao 

thầu, trong đó cần có bộ phận giám sát chất lượng riêng của Nhà thầu; 

- Lập đầy đủ, đúng quy định nhật ký thi công xây dựng công trình; 

- Chỉ được phép thay đổi, bổ sung vật liệu, khối lượng khi được Chủ đầu tư chấp 

thuận (có biên bản ký nhận giữa các bên liên quan); 

- Báo cáo đầy đủ quy trình tự kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm 

xây dựng; 

- Phối hợp với Chủ đầu tư và đơn vị giám sát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghiệm thu; 

- Báo cáo thường xuyên với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an 

toàn và môi trường xây dựng; 

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ trước khi mời đại diện chủ đầu tư nghiệm thu; 

- Đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng cho người, thiết bị và những công 

trình lân cận, kể cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực; 

- Lập hồ sơ hoàn công theo quy định hiện hành; 

D. Các bản vẽ:(Chi tiết như thiết kế bản vẽ thi công kèm theo). 

Ghi chú: Trường hợp nhà thầu trúng thầu nộp E-HSDT gốc khi được mời đến đối 

chiếu tài liệu. 

 

 


