

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.

– Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp (PV GAS D) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS). Năm 2007, PV GAS D được thành lập và quản lý các hệ thống phân phối khí thấp áp cấp cho các khách hàng công nghiệp tại các KCN Phú Mỹ, Mỹ Xuân, Cái Mép thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, KCN Gò Dầu, KCN Nhơn Trạch thuộc tỉnh Đồng Nai, KCN Hiệp Phước tại Tp.HCM và KCN Tiền Hải thuộc tỉnh Thái Bình. Hiện nay PV GAS D có hơn 100km đường ống dẫn khí và hơn 100 trạm tiếp nhận khí khách hàng.

– Để đáp ứng nhu cầu phát triển hệ thống phân phối khí thấp áp, hệ thống phân phối khí LNG, PV GAS D đã và đang thực hiện việc đầu tư mở rộng các hệ thống phân phối khí tại các KCN.

– Tên gói thầu: Dịch vụ tư vấn xây dựng cấu hình chuẩn trạm tiếp nhận khí thấp áp, trạm tái hóa LNG.

– Chủ đầu tư/Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

– Nguồn vốn: 100% vốn chủ sở hữu (nguồn vốn sản xuất kinh doanh).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi – qua mạng.

– Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

– Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

– Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.

Nhằm chuẩn hóa thiết kế, thiết bị, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thiểu sự cố lặp lại, tối ưu hóa công tác bảo trì, mua sắm vật tư và đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai các dự án hiện tại và tương lai.

II. Phạm vi công việc: Chi tiết nêu tại Phạm vi công việc số KTA.KTAT.PVCV.05.14, lập ngày 11/04/2025 đính kèm E-HSMT này.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

– Tổng thời gian thực hiện hợp đồng trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. (Không bao gồm thời gian góp ý của PV GAS D).

– Thời gian chuyển hồ sơ I.F.R (Issued for Review): trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.

– Thời gian chuyển hồ sơ I.F.A (Issued for Approval): trong vòng 30 ngày hồ sơ I.F.R được duyệt.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Chi tiết nêu tại Mục 2 Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật và Phạm vi công việc số KTA.KTAT.PVCV.05.14, lập ngày 11/04/2025 đính kèm E-HSMT này.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến thiết kế, hoàn công, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa trạm khí.
- Huấn luyện an toàn cho nhân sự của nhà thầu trước khi khảo sát thực tế các trạm khí.
- Cử nhân sự để phối hợp với nhà thầu.
- Phối hợp với nhà thầu thực hiện đánh giá rủi ro trước khi thực hiện công việc.
- Cấp giấy phép cho nhà thầu để thực hiện công việc.
- Nghiệm thu công việc cho nhà thầu.
- Chủ trì, phối hợp với nhà thầu xử lý các tình huống bất thường trong quá trình thực hiện.