

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2 thuộc dự toán mua sắm vật tư phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và trong NMD Phú Mỹ 2.2

GIÁM ĐỐC PHÚ MỸ 3 & PHÚ MỸ 2.2

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2425/QĐ-GENCO3 ngày 27/07/2025 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2;

Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-GENCO3 ngày 02/08/2025 về việc phê duyệt dự toán chi phí mua động cơ bơm hoá chất Hệ thống xử lý nước NMD Phú Mỹ 2.2'

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-GENCO3 ngày 20/08/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Dự toán: Cung cấp vật tư sửa chữa đường ống axit Sulphuric NMD Phú Mỹ 2.2;

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-GENCO3 ngày 26/09/2025 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2;

Căn cứ Báo cáo số 40/BC-GENCO3-OPS ngày 21/11/2025 về việc thẩm

định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2;

Xét Tờ trình số 29/TTr-GENCO3-OPS ngày 16/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu - Gói thầu: Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu cho gói thầu “Cung cấp vật tư và dịch vụ phục vụ công tác sửa chữa đường ống axit Sulphuric và động cơ bơm hoá chất trong NMD Phú Mỹ 2.2”.

Lý do hủy thầu: theo Điểm a Khoản 1 Điều 17 Luật số 22/2023/QH15 “Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Điều 2. Giao các Đơn vị (Bộ phận Kế hoạch - Vật tư, Tài chính - Kế toán, Kỹ thuật - An toàn và Phân xưởng Vận hành nhà máy điện Phú Mỹ 2.2) thực hiện các thủ tục theo đúng quy định hiện hành và tổ chức đấu thầu lại.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thuộc các Đơn vị (Bộ phận Kế hoạch - Vật tư, Tài chính - Kế toán, Kỹ thuật - An toàn và Phân xưởng Vận hành nhà máy điện Phú Mỹ 2.2) căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNGENCO3 (thay báo cáo);
- Ô. GD PM3&2.2;
- Ô. CBPT QLVH;
- Các Bộ phận: KH-VT, KT-AT;
- TC-KT; PXVH PM2.2;
- Lưu: VT, KH-VT/QLVH.

**TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC PHÚ MỸ 3 & 2.2**