

Số: 09 /QĐ-NPSC

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03.6: Tư vấn giám sát
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án: Sửa chữa kiến trúc trụ sở Xi
nghiệp DVĐL Thanh Hóa**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 1595/EVNNPC-KH ngày 09/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thông qua kế hoạch SCL năm 2025 cho NPSC;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ/HĐTV ngày 19/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-NPSC ngày 29/08/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật hạng mục SCL: “Sửa chữa kiến trúc trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-NPSC ngày 03/09/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt Dự toán hạng mục SCL: “Sửa chữa kiến trúc trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 1138/QĐ-NPSC ngày 05/09/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục SCL: “Sửa chữa kiến trúc trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa”;

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-NPSC ngày 05/09/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc về việc phê duyệt Dự toán Gói thầu số 03.6: “Tư vấn giám sát” thuộc hạng mục SCL: “Sửa chữa kiến trúc trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa”;

Căn cứ Tờ trình ngày 06/09/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03.6: Tư vấn giám sát thuộc dự án: Sửa chữa kiến trúc Trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 06/09/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 03.6: Tư vấn giám sát thuộc dự án: Sửa chữa kiến trúc Trụ sở Xi nghiệp DVĐL Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 03.6: Tư vấn giám sát thuộc dự án: Sửa chữa kiến trúc Trụ sở Xí nghiệp DVĐL Thanh Hóa, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch-Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch-Vật tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Quân