

Số: 1038/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: “Xây lắp đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-HĐTV ngày 26/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Nam và Công ty Điện lực Nam Định vào Công ty Điện lực Ninh Bình – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 0/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Văn bản số 3211/EVNNPC-QLĐT ngày 01/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ 01/07/2025;

Căn cứ Quyết định số 1889/QĐ-EVNNPC ngày 23/08/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch vốn và giải ngân vốn ĐTXD năm 2025 cho Công ty Điện lực Ninh Bình;

Quyết định số 882/QĐ-PCNB ngày 29/8/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình “Đầu tư, cải tạo lưới điện huyện Gia Viễn đợt 2 năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện huyện Nho Quan đợt 2 năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Yên Mô năm 2025; Đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Tam Điệp năm 2025; Đầu tư, cải tạo nâng cao chất lượng điện áp huyện Nho Quan năm 2025; Đầu tư, cải tạo ĐZ cấp nguồn nâng cấp 22kV lộ 971 TGBĐ; Đầu tư, cải tạo lộ 971 TG Bái Đính lên vận hành cấp điện áp 22kV; Cải tạo nâng cấp lộ 973 TG Bái Đính lên vận hành cấp điện áp 22kV; Đầu tư đường dây 35kV cấp điện cho KCN Phú Long”;

Căn cứ Quyết định số 1011/QĐ-PCNB ngày 05/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt dự toán gói thầu: Xây lắp đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025;

Căn cứ tờ trình số 1625/TCGĐT ngày 06/09/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 542/ĐT ngày 09/09/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định HSMT gói thầu Xây lắp đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Xây lắp đầu tư, cải tạo lưới điện ĐL Kim Sơn năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT, BQLDA(01);
- Lưu: VT, ĐT (02).

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Sơn