

Số: 2330/QĐ-PCBP

Phú Lâm, ngày 12 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Tư vấn giám sát phần đào và tái lập”

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”

thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Căn cứ Quyết định số 333/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 13/5/1995 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Bình Phú;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-HĐTV ngày 20/3/2025 của Tổng công ty Điện lực TP HCM về việc ban hành Quy định về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2049/QĐ-PCBP ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt phương án kỹ thuật công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2073/QĐ-PCBP ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt dự toán công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-PCBP ngày 03/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-PCBP ngày 05/9/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ chuyên gia gói thầu “Tư vấn giám sát phần đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-PCBP ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

Căn cứ tờ trình số 25/TCG ngày 10/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tư vấn giám sát phần đào và tái lập” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026” và E-HSMT đính kèm;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 955/QLĐT ngày 10/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Tư vấn giám sát phần đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026”;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT của gói thầu “Tư vấn giám sát phần đào và tái lập” thuộc công trình “Sửa chữa lớn TSCĐ hộp nối cáp, hộp đầu cáp của các đoạn cáp không đảm bảo vận hành năm 2026” với các nội dung chính như sau:

1. Biên chế hồ sơ mời thầu:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E.HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

Chương V. Điều khoản tham chiếu.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. Phạm vi công việc của gói thầu:

- Giám sát sản xuất và lắp dựng đan bê tông 1000x500x50: 236 tấm
- Giám sát đào tái lập đường BTNN: 299 mét
- Giám sát đào tái lập vỉa hè BTXM: 187 mét
- Giám sát đào tái lập vỉa hè gạch Terazol: 390 mét.

3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu: Tối thiểu 07 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

4. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 ngày.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Bình Phú căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, NCH.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Phong