
  

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

- Tên gói thầu: Mua sắm máy chủ (server). 

- Tên dự án: Trang bị máy chủ phục vụ triển khai dịch vụ công nghệ thông tin - Viễn 

thông Lạng Sơn năm 2025 

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh 

giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 

quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung đánh giá Đánh giá 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa (tại Mục 2.1. Yêu cầu về kỹ thuật, Chương V. YÊU CẦU VỀ 

KỸ THUẬT) 

 

Có đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu 

chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ hoàn 

toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu của E-HSMT  

Đạt 

Một chỉ tiêu kỹ thuật của E-HSDT không đáp ứng 

các yêu cầu của E-HSMT 
Không đạt 

2. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Bảng tiến độ: ≤ 15 ngày 

Có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và 

phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của 

E- HSMT. 

Đạt 

Không có bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hoặc có 

bảng tiến độ cung cấp hàng hoá nhưng không hợp lý, 

không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. 

Không đạt 

3. Bảo hành 

Thời gian bảo hành: ≥ 36 

tháng 

 

Đáp ứng thời gian bảo hành, các yêu cầu về bảo hành 

của E-HSMT 
Đạt 

Không đáp ứng tất cả các yêu cầu của E-HSMT Không đạt 

4.  Các yêu cầu khác 

Các tài liệu, chứng từ kèm 

theo khi giao hàng; Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng; 

Phương thức thanh toán và 

điều khoản thanh toán. 

Có tài liệu, chứng từ kèm theo khi giao hàng; Bảo 

đảm thực hiện hợp đồng; Phương thức thanh toán và 

điều khoản thanh toán phù hợp với đề xuất về tiến độ 

cung cấp của E-HSMT (tại Mục 6-II Các yêu cầu 

khác,  Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT) 

Đạt 

Tài liệu, chứng từ kèm theo khi giao hàng; Bảo đảm 

thực hiện hợp đồng; Phương thức thanh toán và điều 

khoản thanh toán không hợp lý, không khả thi, không 

phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp. 

Không đạt 

Kết luận _____ 

 

 


