

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

gói thầu 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp thuộc dự án: "Lắp đặt thiết bị đóng cắt tự bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện Lực Thanh Oai năm 2025; Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện huyện Thanh Oai năm 2025 - đợt 2"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVN HANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ Văn bản số 8113/EVN HANOI-QLĐT ngày 15/8/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc phổ biến Thông tư 80/2025/TT-BTC và các lưu ý khi lập hồ sơ mời thầu;

Căn cứ Quyết định số 6990/QĐ-EVNHANOI ngày 20/8/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2025 đợt 2 cho Công ty Điện lực Thanh Oai;

Căn cứ Văn bản số 2419/EVNHANOI-KH ngày 21/3/2025 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Thanh Oai năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-HĐTV ngày 21/6/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc tổ chức lại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1459/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 21/8/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp thuộc dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện Lực Thanh Oai năm 2025; Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện huyện Thanh Oai năm 2025 - đợt 2”;

Căn cứ Quyết định số 1859/QĐ-PCTHUONGTIN ngày 08/9/2025 của Công ty Điện lực Thường Tín về việc Phê duyệt dự toán gói thầu 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp thuộc dự án: “Lắp đặt thiết bị đóng cắt tụ bù có chức năng SCADA trên đường dây trung áp Công ty Điện Lực Thanh Oai năm 2025; Lắp đặt bổ sung thiết bị đóng cắt trung áp có chức năng giám sát và điều khiển từ xa trên lưới điện huyện Thanh Oai năm 2025 - đợt 2”;

Căn cứ tờ trình ngày 18/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 08.09TVGS.XDCB-2025: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp của Tổ thẩm định ngày 19/9/2025;

Theo đề nghị của phòng Kế hoạch vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 08.09XL.XDCB-2025: Thi công xây lắp với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban QLDA kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Ban QLDA kiêm nhiệm và Trưởng các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT (5 bản).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Tú