

Số: 264/QĐ-BV

An Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết thuộc dự toán mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết

### GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2022 của Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 94/QĐ-BV ngày 25 tháng 8 năm 2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Thiết bị y tế từ nguồn Xổ số kiến thiết;

Căn cứ Quyết định số 147/QĐ-BV ngày 24 tháng 9 năm 2025 về việc phê duyệt E-HSMT Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết thuộc dự toán mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết;

Căn cứ Bảng đề nghị của Chủ đầu tư ngày 03 tháng 11 năm 2025 về việc đề nghị Hội đồng khoa học và tổ chuyên gia theo Quyết định 174/QĐ-BVĐKKG xem xét



*các kiến nghị làm rõ E-HSMT gói thầu Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết;*

*Căn cứ Biên bản số 1031/BB-BV ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng khoa học về việc thông số kỹ thuật gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết;*

*Căn cứ tờ trình số 02/Tr-TCG ngày 06 tháng 11 năm 2025 của Tổ chuyên gia theo Quyết định số 174/QĐ-BVĐKKG về việc đề nghị điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết thuộc dự toán mua sắm: vật tư y tế bổ sung sử dụng 12 tháng cho các khoa, phòng trong Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm Thiết bị y tế bổ sung từ nguồn tài trợ Xổ số kiến thiết, với nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

#### **1. Chương IV. Chương IV: BIỂU MẪU MỜI THẦU:**

- Tại mục Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa (nếu có): Bỏ yêu cầu xuất xứ hàng hoá.

#### **2. Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:**

| <b>STT</b> | <b>Mã phần (lô)</b> | <b>Danh mục hàng hóa</b>                        | <b>Nội dung điều chỉnh</b>   |
|------------|---------------------|---|--|
| <b>1</b>   | <b>PP2500410741</b> | <b>HỆ THỐNG CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH 32 LÁT CẮT</b> | Bỏ Bộ lưu điện UPS $\geq$ 100 kVA cho hệ thống máy chính (mua tại Việt Nam): 01 Bộ     |
|            |                     |   | Độ phân giải: $\geq$ 2.560 x 3.072 pixels Điều chỉnh thành: $\geq$ 2304 x 2800 pixels. |

|   |              |  |  |
|---|--------------|--|--|
| 2 | PP2500410747 | MÁY X-QUANG CỐ<br>ĐỊNH KỸ THUẬT SỐ<br>DR ( 2 TẤM DA 14X17<br>INCH) | Dải mAs: $\leq 1$ mAs đến $\geq 800$ mAs điều chỉnh thành Dải mAs: $\leq 1$ mAs đến $\geq 630$ mAs                                     |
|   |              |  | Khả năng chịu nhiệt của bóng: $\geq 1.330$ KHU điều chỉnh thành Khả năng chịu nhiệt của bóng: $\geq 1.250$ KHU                         |
|   |              |  | Khoảng di chuyển đứng: $\geq 1.550$ mm điều chỉnh thành Khoảng di chuyển đứng: $\geq 1.450$ mm   |
|   |              |  | Di chuyển ngang: $\geq 250$ mm điều chỉnh thành Di chuyển ngang: $\geq 200$ mm   |
|   |              |  | Khoảng cách từ mặt trước khối bucky đến phim: $\leq 34$ mm điều chỉnh thành Khoảng cách từ mặt trước khối bucky đến phim: $\leq 55$ mm |
|   |              |  | Đổi tên 2 tấm DA 14x17 inch điều chỉnh thành 2 tấm DR 14x17 inch   |
| 3 | PP2500410748 | MÁY SIÊU ÂM TỔNG<br>QUÁT 03 ĐẦU DÒ                                 | Bỏ Doppler đa công ( $\geq 2$ công)  |

|  |  |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---|
|  |  | (TỔNG QUÁT, MẠCH MÁU, TIM MẠCH) | $\geq 5$ cổng USB, Audio hoặc tương đương điều chỉnh thành $\geq 4$ cổng USB, Audio hoặc tương đương                          |
|  |  |                                 | Bộ nhớ Cine B-mode: $\geq 50.000$ khung hình điều chỉnh thành Bộ nhớ Cine B-mode: $\geq 40.000$ khung hình hoặc $\geq 512$ MB |
|  |  |                                 | Doppler phổ: PW: PRF $\leq 0,05 - \geq 40$ kHz điều chỉnh thành Doppler phổ: PW: PRF $\leq 0,5 - \geq 40$ kHz                 |
|  |  |                                 | Linear: $\leq 2 - \geq 12$ MHz điều chỉnh thành $\leq 5.0 - \geq 12.0$ MHz  |

**Điều 2.** Các thông tin liên quan của E-HSMT giữ nguyên không thay đổi. Giao Tổ chuyên gia theo Quyết định số 174/QĐ-BVĐKKG, Tổ thẩm định theo Quyết định 175/QĐ-BVĐKKG và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia theo Quyết định số 174/QĐ-BVĐKKG, Tổ thẩm định theo Quyết định 175/QĐ-BVĐKKG và các khoa, phòng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCG.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ  
GIÁM ĐỐC**



**Trương Công Thành**