

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025”

Thuộc KHLCNT: Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025

Thuộc công trình: “Nâng công suất các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Kim Đường, Hồng Quang, Vạn Thái, TT. Vân Đình năm 2025”; “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Trầm Lộng, Đại Hùng năm 2025” và “Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Chương Mỹ chống quá tải hệ năm 2025 - Giai đoạn 2”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ỨNG HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 23/06/2023 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ văn bản số 4502/EVNHANOI-KH ngày 22/05/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Ứng Hòa năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 5021/EVNHANOI-KH ngày 04/06/2025 của Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc chuyển giai đoạn thực hiện đầu tư công trình ĐTXD cho Công ty Điện lực Chương Mỹ năm 2025;

Căn cứ văn bản số 7204/QĐ-EVNHANOI ngày 25/07/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư xây dựng – tài chính năm 2025 cho Công ty Điện lực Ứng Hòa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-PCUNGHOA ngày 29/04/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Trầm Lộng, Đại Hùng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1790/QĐ-PCUNGHOA ngày 08/05/2025 của Giám đốc Công ty điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng công suất các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Kim Đường, Hồng Quang, Vạn Thái, TT. Vân Đình năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-PCCHUONGMY ngày 15/05/2025 của Công ty Điện lực Chương Mỹ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng - Dự án: “Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Chương Mỹ chống quá tải hệ năm 2025 - Giai đoạn 2”;

Căn cứ Quyết định số 507/QĐ-PCUNGHOA ngày 26/07/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc về việc thành lập Ban quản lý dự án kiêm nhiệm của Công ty Điện lực Ứng Hòa và Công văn số 539/PCUNGHOA-TCHC ngày 29/07/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm trong Công ty Điện lực Ứng Hòa;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-PCUNGHOA ngày 18/08/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Nâng công suất các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Kim Đường, Hồng Quang, Vạn Thái, TT. Vân Đình năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-PCUNGHOA ngày 18/08/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Ứng Hòa, các xã: Trầm Lộng, Đại Hùng năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-PCUNGHOA ngày 19/08/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: “Xây dựng mới các trạm biến áp trên địa bàn huyện Chương Mỹ chống quá tải hệ năm 2025 - Giai đoạn 2”;

Căn cứ Quyết định số 1260/QĐ-PCUNGHOA ngày 29/08/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-PCUNGHOA ngày 11/09/2025 của Công ty Điện lực Ứng Hòa về việc phê duyệt dự toán gói thầu: “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Tờ trình ngày 12/09/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 12/09/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025”;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định gói thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Mua vật tư thiết bị phục vụ thi công 03 công trình đầu tư xây dựng đợt 3 năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, phòng Kế hoạch và vật tư, phòng Tài chính kế toán, phòng Kỹ thuật và An toàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- BGD (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Lưu: VT, KHVT (02b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Quốc Tuấn

Phụ lục
PHÊ DUYỆT E-HSMT GÓI THẦU
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-PCUNGHOA ngày / /2025)

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG