

Số: 1927/QĐ-PCNB

Ninh Bình, ngày 20 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty điện lực Miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-PCNB ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 732/QĐ-PCNB ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây

dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Đồng Thịnh, Nghĩa Hồng, Nghĩa Trung, Nghĩa Lâm, Nghĩa Tân, Nghĩa Châu, Nghĩa Thái; TT Liễu Đề, Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 733/QĐ-PCNB ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định”;

Căn cứ Quyết định số 734/QĐ-PCNB ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Giao Thủy, Xuân Trường - tỉnh Nam Định”;

Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-PCNB ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực phường Lộc Hòa, Vị Xuyên, Lộc Hạ, xã Mỹ Thắng, TP Nam Định – tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-PCNB ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nam Trực - tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 737/QĐ-PCNB ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các xã Yên Thắng, Yên Chính, Yên Trị, Yên Lộc, Yên Cường, Yên Phong, Yên Phúc, huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-PCNB ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định”;

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-PCNB ngày 21/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 941/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Duy Tiên, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 943/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Cải tạo đường dây 35kV lộ 377 E24.8 - huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”;

Căn cứ Quyết định số 944/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Thanh Liêm, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thành phố Phủ Lý, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực huyện Lý Nhân, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 947/QĐ-PCNB ngày 30/08/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực thị xã Kim Bảng, Hà Nam năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-PCNB ngày 12/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công trình ĐTXD thuộc danh mục 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và danh mục 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025;

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-PCNB ngày 24/09/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025”;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-PCNB ngày 12/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025”;

Căn cứ Tờ trình 6125/TCGĐT ngày 20/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1081/ĐT ngày 20/10/2025 về việc thẩm định E-HSMT sửa đổi gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025” của phòng Quản lý đầu tư;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư thiết bị theo DM 748/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025 và DM 737/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025” với nội dung

chủ yếu sau:

Nội dung sửa đổi:

- Sửa tên danh mục hàng hóa tại STT 31, mẫu số 01B – Phạm vi cung cấp hàng hóa thuộc chương IV: Biểu mẫu mời thầu cho phù hợp với bản vẽ thiết kế như sau:

Nội dung E-HSMT đã ban hành	Nội dung sửa đổi
RTU giám sát trạm trung thế: RTU-T300 Giám sát trạng thái tiếp điểm trạng thái đóng/mở cầu dao phụ tải và tiếp địa - Báo sự cố truyền thông - Đo lường công suất: P,Q - Kết nối với trung tâm điều khiển xa SCADA	RTU giám sát trạm trung thế: RTU Giám sát trạng thái tiếp điểm trạng thái đóng/mở cầu dao phụ tải và tiếp địa - Báo sự cố truyền thông - Đo lường công suất: P,Q - Kết nối với trung tâm điều khiển xa SCADA

Các nội dung khác giữ nguyên như E-HSMT đã được ban hành tại Quyết định số 1781/QĐ-PCNB ngày 12/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (01), QLDA (01);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Sơn