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Đơn vị thụ hưởng bảo đảm thực hiện hợp đồng: Tổng Công ty Điện 

lực miền Nam TNHH (Đại diện là: Công ty Điện lực Đồng Nai – 

Chi Nhánh Tổng Công Ty Điện Lực Miền Nam TNHH).  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Sau khi Chủ đầu 

tư (Bên A) gửi thư chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng, Nhà 

thầu (Bên B) phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 

theo yêu cầu. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải là bảo lãnh vô điều 

kiện, không hủy ngang do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại 

Việt Nam phát hành (theo Mẫu bảo lãnh thực hiện hợp đồng tại E-

HSMT) [Bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải có chữ ký của người đại 

diện hợp pháp của ngân hàng (là người đại diện theo pháp luật của 

ngân hàng hoặc người được ủy quyền và kèm theo bản sao phân cấp 

ký và phát hành thư bảo lãnh)].  

- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong quá trình thực 

hiện hợp đồng Bên B phải đảm bảo giá trị bảo đảm thực hiện hợp 

đồng là 3% giá trị của hợp đồng đối với mọi trường hợp.  

- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: 75 ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu lực. Nếu Bên B chưa hoàn thành nghĩa vụ hợp 

đồng tại thời điểm 28 ngày trước ngày bảo đảm thực hiện hợp đồng 

hết hiệu lực thì Bên B phải gia hạn hiệu lực bảo đảm thực hiện hợp 

đồng cho đến khi hoàn thành tất cả công việc của hợp đồng, đồng 

thời phải nộp cho Bên A trước thời điểm hết hiệu lực của bảo đảm 

thực hiện hợp đồng tối thiểu 21 ngày. Bên B phải thanh toán chi phí 

cho việc gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng.  

- Trường hợp bảo đảm thực hiện hợp đồng hết hiệu lực trước 

ngày quy định nêu trên nhưng Bên B vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ 

hợp đồng, Bên B sẽ chịu trách nhiệm gia hạn hiệu lực Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng và thanh toán chi phí cho việc gia hạn này.  

- Trường hợp Bên B là nhà thầu liên danh thì từng thành viên 

phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên A, mức bảo đảm 

tương ứng với phần giá trị hợp đồng mà mỗi thành viên thực hiện. 

Nếu liên danh có thỏa thuận nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng thì nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo 

đảm thực hiện hợp đồng với giá trị là 3% giá trị của hợp đồng cho 

Bên A và từng thành viên liên danh phải nộp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng cho nhà thầu đứng đầu liên danh tương ứng với giá trị hợp 

đồng do mình thực hiện.  

- Tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bên A có quyền tịch 

thu Bảo lãnh thực hiện hợp đồng trong các trường hợp sau: (1) Bên 

B từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng đã có hiệu lực; (2) Bên  

  



 B vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; (3) Bên B thực hiện hợp đồng 

chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo 

đảm thực hiện hợp đồng; (4) Bên B không gia hạn bảo lãnh đúng 

hạn theo quy định của Hợp đồng; (5) Bên A có bằng chứng trong 

việc Bên B sử dụng tiền thanh toán cho hợp đồng này sai mục đích.  

 Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong liên 

danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có quyền 

tịch thu bảo lãnh của tất cả thành viên liên danh.  
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- Thời gian thực hiện hợp đồng là 582 ngày kể từ ngày hợp 

đồng có hiệu lực.  

- Thời gian thực hiện gói thầu là 45 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực.  

  

  


