

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh thuộc dự án/dự toán mua sắm Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-PCĐN ngày 07/8/2025 về việc phê duyệt TKBVTC - Dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-PCĐN ngày 15/8/2025 về việc phê duyệt TKBVTC - Dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-PCĐN ngày 25/08/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-PCĐN ngày 09/09/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 4: Thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 110kV và Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172

Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh;

Căn cứ Tờ trình số 1582/KHVT ngày 22/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2335/ĐT ngày 23/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV thuộc Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV 174 Long Bình – 172 Biên Hòa, 173 Long Bình – 172 Tân Mai, 171 Tân Mai – 171 Biên Hòa và Công trình: Sửa chữa đường dây 110kV Tân Phú – Đạ Tẻh;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 5: Tư vấn giám sát sửa chữa đường dây 110kV, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc