

Số: **523/QĐ-KĐN**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **16** tháng **9** năm 2025

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”**

### **GIÁM ĐỐC**

#### **CÔNG TY VẬN CHUYỂN KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

Căn cứ Quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất và mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 393/QĐ-KVN ngày 11/4/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP (Quy định lựa chọn nhà thầu của PV GAS);

Căn cứ Quyết định số 365/QĐ-KVN ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc “Ban hành Quy định phân cấp quản lý đấu thầu của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP”;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-KVN ngày 24/01/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP về việc “Phê duyệt kế hoạch năm 2025 của Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ”;

Căn cứ Bản vẽ kỹ thuật thi công công trình “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ” được phê duyệt tháng 05/2025;

Căn cứ Bảng Dự toán số 97/DT-KĐN-KHĐT đã được Giám đốc Công ty phê duyệt ngày 25/06/2025 về việc “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-KĐN ngày 25/06/2025 về việc phê duyệt dự toán “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”;

Căn cứ Quyết định số 487/QĐ-KĐN ngày 04/9/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”;

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-KĐN ngày 04/9/2025 về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”.

Căn cứ đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 664/TCG ngày 10/09/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ”;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ” của Tổ thẩm định tại công văn số 211/TTĐ ngày 12/9/2025;



Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ” của Tổ thẩm định tại công văn số 212/TTĐ ngày 12/9/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc dự án, dự toán mua sắm “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ” bao gồm các nội dung chính sau:

#### A. **KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:**

- Tên gói thầu:** Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hạng mục: Nhà bảo vệ.
- Giá gói thầu:** **839.801.387 đồng** (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi chín triệu, tám trăm lẻ một nghìn, ba trăm tám mươi bảy đồng) (đã bao gồm thuế GTGT 8%).
- Nguồn vốn:** Chi phí sản xuất kinh doanh.
- Hình thức và Phương thức lựa chọn thầu:**
  - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu rộng rãi trong nước.
  - Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:** 63 ngày.

Dự kiến các thời điểm thực hiện chính:

Stt	Công việc	Thời gian
1	Đăng tải KHLCNT và thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu (Tại địa chỉ <a href="https://tender.pvgas.com.vn">https://tender.pvgas.com.vn</a> và <a href="https://muasamcong.mpi.gov.vn">https://muasamcong.mpi.gov.vn</a> )	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày được phê duyệt
2	Phát hành HSMT	Ngày 01
3	Nhận HSDT	Ngày 11
4	Đánh giá HSDT	Ngày 42
5	Thương thảo HĐ, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 52
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 59
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	Ngày 63
8	Hoàn thiện, ký kết hợp đồng	Ngày 70

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:** Tháng 09/2025.
- Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói.



8. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng (không bao gồm thời gian chờ Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và thời gian Chủ đầu tư xem xét phê duyệt hồ sơ, tài liệu).
9. Hồ sơ mời thầu gói thầu “Cải tạo trạm van LNG Hội Bài – Hàng mục: Nhà bảo vệ”: như đính kèm.

**Điều 2.** Tổ chuyên gia có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo theo đúng Quy định lựa chọn nhà thầu của PV GAS.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng TMHĐ, Phó phòng KHĐT và các thành viên TCG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Đính kèm:**

- HSMT;

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (QĐ);
- Lưu VT, TMHĐ.KV.02.



**Nguyễn Thành Minh**

