

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025 thuộc dự án/dự toán mua sắm Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1775/QĐ-PCĐN ngày 09/09/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1841/QĐ-PCĐN ngày 15/9/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 1797/QLDA ngày 24/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025 thuộc Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định thẩm định E-HSMT Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025 thuộc Dự toán: Chi phí kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công

trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025 số 2371/ĐT ngày 26/9/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng lưới điện 110kV đóng điện năm 2025, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (NT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc