

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Bình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155) thuộc dự án/dự toán mua sắm: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-PCĐN ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155);

Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-PCĐN ngày 31/8/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán sửa chữa lớn Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155);

Căn cứ Quyết định số 1820/QĐ-PCĐN ngày 12/9/2025 của Công ty Điện lực Đồng Nai về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155);

Căn cứ Tờ trình số 1579/KHVT ngày 22/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Bình, Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155);

Căn cứ báo cáo thẩm định số 2348/ĐT ngày 24/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Bình, Công trình: Sửa chữa đường dây trung thế ngầm Tam Hiệp 22-23-24-25 và đường dây trung thế tuyến 473 Vikyno (từ trụ 116 đến trụ 155);

Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 2: Thi công sửa chữa lưới điện trung thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Bình, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT, ĐT (MT).

GIÁM ĐỐC

Trương Đình Quốc