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Điện Biên, ngày 19 tháng 4 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu 

Dự án: Cấp điện cho khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt 

khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc phòng  

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/QH14/2020 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 180/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ 

quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 

174/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

Quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công 

thương về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải 

điện và trạm biến áp; 

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16/3/2023 của Bộ Công thương 

về việc ban hành định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm đường dây và trạm 

biến áp; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về 
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việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông 

tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 

14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023; 

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐTV ngày 04/5/2024 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc sửa đổi “Quy định các nội dung phân cấp quyết định 

đầu tư và thực hiện đầu tư cho các đơn vị trực thuộc và các Công ty TNHH 

MTV thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 28/11/2024 của Tổng công 

ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình 

ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 610/QĐ-PCĐB ngày 16/4/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt dự án: Cấp điện cho khu vực nông thôn tỉnh 

Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc phòng; 

Căn cứ Quyết định số 623/QĐ-PCĐB ngày 17/4/2025 của Công ty Điện 

lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cấp điện 

cho khu vực nông thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn và trọng yếu về 

an ninh quốc phòng; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán giá gói thầu của Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán giá gói thầu dự án “Cấp điện cho khu vực nông 

thôn tỉnh Điện Biên - vùng đặc biệt khó khăn và trọng yếu về an ninh quốc 

phòng” với nội dung sau: 

TT Tên gói thầu 
Giá gói thầu 

trước thuế 
Thuế VAT 

Dự phòng 

gói thầu 

Giá gói thầu 

sau thuế 

1 

Thi công xây lắp và 

cung cấp vật tư, thiết 

bị 

11.687.488.222 979.266.613 0 12.666.754.835 

2 

Tư vấn giám sát thi 

công xây lắp và lắp 

đặt thiết bị 

182.073.133 14.565.851 0 196.638.984 

3 
Kiểm toán hoàn 

thành 
90.324.937 7.225.995 0 97.550.932 

(Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực 

Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu 

trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 
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Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các 

phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3; 

- GĐ (để b/c);       

- Lưu: VT, QLDA. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Khánh 
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