

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Kiểm toán hoàn thành

Dự án: Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 2676/QĐ-EVNNPC ngày 20/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2024 cho Công ty Điện lực Điện Biên để thực hiện các dự án giảm sự cố do quá điện áp khi quyển các đường dây 110kV năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-EVNNPC ngày 28/11/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 93/QĐ-EVNNPC ngày 15/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV ĐTXD VT&CNTT năm 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-EVNNPC ngày 21/03/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung kế hoạch năm 2025 cho Công ty Điện lực trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-EVNNPC ngày 26/04/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm

2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên để thực hiện dự án “Cải tạo đường dây 110kV Điện Biên - Mường Chà từ cột 68 đến cột 72”;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-EVNNPC ngày 14/04/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Tờ trình số 423/QLDA ngày 17/9/2025 về việc phê duyệt chủ trương đấu thầu tập trung dự án: Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên;

Căn cứ Quyết định số 1705/QĐ-PCĐB ngày 17/9/2025 của Công ty Điện lực Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và giá gói thầu dự án: Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên.

Căn cứ Tờ trình số 726/ĐTXD ngày 19/9/2025 của Tổ chuyên gia xét thầu các dự án ĐTXD về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “kiểm toán hoàn thành” dự án “Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu “kiểm toán hoàn thành” dự án “Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên” số 116/TĐLCNTĐT ngày 19/9/2025 của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Kiểm toán hoàn thành” dự án “Kiểm toán hoàn thành tập trung đợt 2 các dự án ĐTXD năm 2025 - 2026 của Công ty Điện lực Điện Biên”, chi tiết tại hồ sơ đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao nhiệm vụ cho ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên phối hợp cùng các bộ phận chuyên môn tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước và phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên và các ông Trưởng phòng KHVT, TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BGĐ;
- Lưu: VT, QLDA.

GIÁM ĐỐC



Trần Đức Dũng