

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu [Thí nghiệm cọc]
thuộc Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Vietcombank**

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính quy định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HĐQT-QLXDCB ngày 15/7/2024 của Hội đồng Quản trị VCB;

Căn cứ Quy định số 1689/QyĐ-VCB-QLXDCB ngày 06/9/2024 của Tổng Giám đốc VCB về việc hướng dẫn Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của VCB;

Căn cứ Quyết định số 1689/QĐ-VCB-TCNS ngày 22/3/2024 của Tổng Giám

đốc VCB về việc thành lập Ban triển khai dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính VCB tại Khu đô thị mới Cầu Giấy (BTK) và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung nhân sự BTK;

Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-VCB-BTKDA ngày 12/9/2025 của Tổng Giám đốc VCB về việc phê duyệt KHLCNT các gói thầu [Thi công cọc thí nghiệm và thí nghiệm cọc] thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Vietcombank;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-VCB-BTKDA ngày 16/9/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Nhiệm vụ công tác thí nghiệm cọc và Thiết kế BVTC hạng mục [Cọc thí nghiệm] thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Vietcombank ;

Căn cứ Quyết định số 2153/QĐ-VCB-BTKDA ngày 02/10/2025 của Tổng Giám đốc VCB về việc phê duyệt dự toán hạng mục/các gói thầu liên quan công tác thí nghiệm cọc thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Vietcombank;

Theo đề nghị của Thường trực BTK tại Tờ trình ngày 10/10/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu [Thí nghiệm cọc] thuộc dự án đầu tư xây dựng Trụ sở chính Vietcombank do Tổ chuyên gia của Công ty cổ phần Tư vấn quản lý dự án Việt Nam lập trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có mã E-TBMT là IB2500406565-00.

Điều 2. Giao BTK chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ông/Bà Kế toán trưởng, Trưởng phòng Quản lý Xây dựng cơ bản, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Trưởng các phòng/ban liên quan tại Trụ sở chính, BTK và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, BTK 2.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yến