
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu 

- Dự toán mua sắm trang thiết bị nội thất bàn ghế văn phòng và lớp học trường Tiểu 

học Long Hưng; 

- Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công lắp đặt thiết bị công trình 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ; 

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác; 

- Loại hợp đồng: Trọn gói; 

- Giá gói thầu đã bao gồm thuế VAT 8%; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày; 

- Địa điểm: Xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. 

2. Quy mô dự án: 

  - Mua sắm trang thiết bị nội thất bàn ghế văn phòng và lớp học trường Tiểu học 

Long Hưng 

- Diệt và phòng chống mối cho khối nhà hiệu bộ và nhà D 

- Tạo hàng rào phòng mối bên ngoài bằng phương pháp khoan, bơm thuốc 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống bảng biển như sau:  

+ 01 Bảng liên quan sức khỏe:  Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp 

nhôm, KT 1300x840mm 

+ 10 Bảng 5 điều Bác Hồ dạy: Bảng Aluminium in chữ decal đóng k khung thép 

nẹp nhôm, KT 940x640mm 

+ 10 Bảng Non Sông Việt Nam: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép 

nẹp nhôm, KT 940x640mm 

+ 01 Bảng nội quy bên ngoài: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp 

nhôm, KT 830x630mm 

+ 01 Bảng hướng dẫn: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp nhôm, 

KT1260x830mm 

+01  Bảng nội quy thư viện: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp 

nhôm, KT 830x630mm 

+ 01 Bảng góc trò chơi: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp nhôm, 

KT540x360mm 

+ 01 Bảng lịch mượn trả sách: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp 

nhôm, KT1040x730mm 

+ 01 Bảng góc thư viện: Bảng Aluminium in chữ decal đóng khung thép nẹp nhôm, 

KT 910x820mm 



+ 01 Bảng thư viện thân thiện: Biển bạt, đóng khung thép nẹp nhôm KT 

6630x2300mm 

+ 01 Khung biển phía ngoài cổng: Nền Aluminium in chữ decal đóng khung thép 

nẹp nhôm, KT 12000x1500mm 

+ 10 Bảng biển chữ: " THI ĐUA DẠY TỐT, HỌC TỐT' (Chữ aluminium cao 

100mm; KT 2480x340mm)  

+ Phông sân khấu KT 8500x3160mm 

3. Thời hạn hoàn thành 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày; 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên 

cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng 

chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:  

1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu 

Các tiêu chuẩn để đánh giá từng hạng mục công trình và công trình đạt các yêu cầu 

về chất lượng kỹ thuật trong quá trình thi công cần thiết tuân theo các điều kiện về quản lý 

đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình, các quy trình thí nghiệm, các chỉ tiêu kỹ 

thuật, các quy định về thi công và nghiệm thu hiện hành, các tiêu chuẩn sử dụng tại biện 

pháp thi công phải là tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng 

công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm 

thu của Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế. 

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của 

gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân 

phụ trách để thực hiện:  

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc 

lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.  

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi 

trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu 

của Chủ đầu tư. 

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn 

thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn 

cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công 

trình 

c. Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội 

dung: 

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị 

thi công, hệ thống quản lý chất lượng,…) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và 

hợp đồng.  



- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử 

dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng 

thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp 

nhân thực hiện,...). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra 

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao 

gồm: 

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công 

trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm 

tra xác nhận bản vẽ hoàn công; 

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; 

công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây 

dựng;  

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu 

thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách 

tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng; 

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế 

và trình duyệt theo quy định; 

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công 

trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công; 

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện: 

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi 

công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp 

thời. 

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị 

thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế 

đúng quy định hiện hành. 

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực 

hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định. 

Trường hợp có sai khác giữa nội dung trong E-HSMT và thuyết minh chỉ dẫn kỹ 

thuật, bản vẽ thiết kế thi công gói thầu thì trình tự ưu tiên như sau: Bản vẽ thiết kế thi công, 

chỉ dẫn kỹ thuật, nội dung E-HSMT 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư: 

Nhà thầu cần sử dụng các loại vật tư, vật liệu theo đúng các yêu cầu của hồ sơ thiết 

kế được duyệt. 

Tất cả các loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công và lắp đặt cho công trình phải có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ.  

Thiết bị cung cấp là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau, chưa qua 

sử dụng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không phải hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất 

lượng. Nếu là hàng hóa nhập khẩu thì hàng hóa phải được nhập khẩu nguyên chiếc theo 

đúng quy định của nhà nước Việt Nam, có đầy đủ giấy chứng nhận giấy chứng nhận xuất 

xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (nếu có). 

- Nhà thầu phải cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSDT 

để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật và các tiêu 

chuẩn tối thiểu sau đây: 

STT Nội dung  Mô tả/thông số kỹ thuật Đơn vị 
Số 

lượng 



 

1 
Bảng trượt 4 

cánh 

Hệ bảng trượt ngang nguyên khối 2 lớp chống lóa, KT phủ 

bì : 1215mm x 4000mm 

Bộ 23 

 

Hệ thống trượt gồm 2 thanh ray: 1 ray trên và 1 ray dưới 

được làm bằng hợp kim nhôm đúc nguyên khối được sơn 

tĩnh điện sần màu Cafe chống xước, chống oxy hóa, siêu 

bền, kiểu dáng hiện đại. Kích thước khung nhôm là : 

40.7mm x 30.8mm x 1.0mm(+-0.01mm). Hệ thống gồm 2 

lớp bảng: 

 

+Lớp 1 gồm:02 bảng từ Xanh có dòng kẻ 4 ô ly 2cm x 2cm 

gắn cố định ở 2 đầu. Kích thước phủ bì bảng là: 1215mm x 

1000mm 

+Lớp 2 gồm: 02 bảng từ xanh có dòng kẻ 4 ô ly 2cm x 2cm 

trượt trên ray. Kích thước phủ bì bảng là: 1215mm x 

1000mm.  

 

-Mặt bảng được làm bằng mặt từ tính trên bề mặt bảng. Mặt 

bảng chống bóng, chống lóa 3 chiều, dễ viết, dễ xóa, hút nam 

châm mạnh. Trên mặt bảng có lớp màng mỏng Poly để chống 

trầy xước khi vận chuyển.  

- Hậu bảng dày 20mm được gia cường bởi lớp cốt phức hợp 

giúp cho bảng tăng thêm độ chịu lực, chắc chắn và chống 

rung. Bộ vòng vi trượt 626z bằng thép mạ Crom, chịu mài 

mòn tốt. Đường kính bánh xe là 26.3x7.0mm giúp bảng di 

chuyển nhẹ nhàng, êm ái và chịu lực tốt. 

- Cạnh trong của hai bảng trượt dùng nẹp nhôm chuyên dụng 

giúp hai bảng gần như liền khối khi gặp nhau, giúp giáo viên 

dễ dàng viết tràn từ bảng này sang bảng kia. Góc bịt và khay 

đựng phấn bằng nhựa chống sắc nhọn và thẩm mĩ cao. Bảng 

có khóa giúp che chắn bảo vệ Tivi hoặc màn hình tương tác. 

 

2 
Bàn ghế bán trú 

học sinh 

-Bàn ghế liền hai chỗ ngồi dùng cho học sinh bán trú, kích 

thước bàn ghế: Cao bàn 70cmm, sâu bàn 90cm (khi mở), 

rộng bàn 120cm; cao ghế 39cm, sâu ghế 22cm, rộng ghế 

120cm. 

- Kết cấu vật liệu bàn, ghế:  

+ Khung bàn ghế bằng thép hộp 50x25x1,2mm, thép hộp 

25x25x1mm, xà giằng thép hộp 20x20x1mm. Sơn tĩnh điện 

màu ghi 

+ Mặt bàn ghế: Làm bằng gỗ cao su ghép thanh, vân gỗ 

sáng màu, dày 18mm sơn phủ keo epoxy 

+ Ngăn bàn: Làm bằng gỗ MDF phủ melamin màu vàng 

nhạt dày 12mm dài bằng chiều dài khung bàn 

Bộ 360  

3 Bàn giáo viên 

- Chất liệu: mặt bàn gỗ công nghiệp, 

- Khung ống thép 25x25 sơn phun sơn tĩnh điện 

- Kích thước: Dài 1200 – Rộng 600- Cao 750(mm) 

cái 39  

4 Ghế giáo viên 
-Chất liệu: Gỗ tự nhiên 

- Kích thước: W430 x D500 x H1000 mm 
cái 39  



5 Tivi 75 inch  

- Loại Tivi: Smart Tivi- Kích cỡ màn hình:75 inch- Độ 

phân giải:4K (Ultra HD)- Loại màn hình:Đèn nền: LED 

viền (Edge LED)- Hệ điều hành:webOS 24 hiện đại, nhận 

diện mệnh lệnh giọng nói.- Chất liệu chân đế:Vỏ nhựa lõi 

kim loại- Chất liệu viền tivi:Nhựa- Kết nối Internet: Wi-

Fi- Kết nối không dây: Bluetooth (Kết nối bàn phím, 

chuột)- USB:2 cổng USB A- Cổng nhận hình ảnh, âm 

thanh: 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC)- 

Cổng xuất âm thanh: 1 cổng Optical (Digital Audio), 1 

cổng eARC (ARC)- Công nghệ Advanced Local Dimming 

giúp hình ảnh hiển thị rõ ràng, hạn chế mờ nhòe.- HDR10 

Pro nâng cao độ tương phản giúp hình ảnh trở nên chân 

thực hơn. 

Chiếc 33  

6 Ổ cắm đôi Ổ cắm đôi cái 33  

7 Dây điện  CU/PVC 2x2,5mm2 m 165  

8 Ống luồn dây  Ống gen luồn dây điện D16 m 165  

 

- Tài liệu chứng minh kèm theo là cataloge sản phẩm, tài liệu kỹ thuật chứng minh 

được các thông số của hãng sản xuất. 

- Nhà thầu phải chào hàng hóa cụ thể cho gói thầu, không được ghi cụm từ “hoặc 

tương đương” trong E-HSDT. 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các 

tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng 

hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung 

cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử 

dụng “tương đương” hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu 

 

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt 

Nhà thầu phải tuân thủ đúng trình tự thi công, lắp đặt theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

hiện hành và hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt từ khi nhận bàn giao mặt bằng đến khi 

công trình hoàn thành bàn giao đưa và đưa vào sử dụng. 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:  

Nhà thầu phải cung cấp các máy móc, sự trợ giúp, tài liệu và các thông tin khác, điện, 

thiết bị, nhiên liệu, vật dụng, dụng cụ, người lao động, vật liệu và nhân viên có trình độ và 

kinh nghiệm cần thiết để tiến hành vận hành thử nghiệm cụ thể một cách hiệu quả. Nhà 

thầu phải thống nhất với Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn về thời gian, địa điểm tiến hành chạy 

thử của thiết bị, vật liệu và các hạng mục công trình khác. 

Nhà thầu sẽ thông báo cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn không muộn hơn 03 ngày về 

ngày mà Nhà thầu đã sẵn sàng tiến hành các cuộc vận hành thử nghiệm khi hoàn thành. 

Khi xem xét kết quả của các cuộc kiểm định khi hoàn thành, Chủ đầu tư hoặc Nhà tư 

vấn sẽ có xem xét đến hiệu quả của việc sử dụng công trình do Chủ đầu tư yêu cầu về hoạt 

động hoặc các đặc tính khác của công trình. Ngay sau khi các công trình hay hạng mục đã 

vượt qua các cuộc thử nghiệm khi hoàn thành, Nhà thầu sẽ trình bản báo cáo đã được chứng 

nhận về kết quả của các cuộc kiểm định này cho Chủ đầu tư hoặc Nhà tư vấn.  

Nếu công trình hay hạng mục đã hoàn thành không vượt qua được các cuộc thử 

nghiệm khi đó Chủ đầu tư có quyền :  

(a) Yêu cầu tiếp tục tiến hành vận hành thử nghiệm lại;  



(b) Nếu như việc công trình hay hạng mục không vượt qua các cuộc thử nghiệm làm 

ảnh hưởng cơ bản đến lợi ích của Chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ loại bỏ công trình hoặc hạng 

mục (tuỳ theo từng trường hợp), trong trường hợp đó Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách 

nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật. 

6. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng nhà thầu phải: 

- Có nội quy quy định về việc phòng cháy, chữa cháy đặt tại công trình. 

-  Bố trí đầy đủ các thiết bị phòng cháy, chữa cháy và phải thường xuyên kiểm tra, bổ 

sung kịp thời. 

- Có bố trí Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã qua tập huấn, đảm bảo luôn luôn có 

mặt kịp thời khi xảy ra sự cố. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường; 

Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh những 

tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

7.1 Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm về sinh 

thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

7.2 Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian ngắn nhất 

chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực. Nhà thầu phải tuân thủ 

các biện pháp bảo vệ môi trường, vận chuyển vật liệu và phế thải theo đúng quy định của 

Thành phố. 

7.3 Có giải pháp để giảm tiếng ồn khi thi công, tuân thủ qui định tại Tiêu chuẩn Việt 

Nam về mức ồn tối đa cho phép trong công trình xây dựng. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Công trường xây dựng phải thực hiện những quy định về an toàn lao động. 

Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, 

ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi 

chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên 

gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước. 

Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm 

định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời 

gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghị Nhà thầu 

mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận. 

Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà 

thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra 

và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm 

tra. 

Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận 

dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc 

trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút 

thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy định), không được uống 

bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ 

nạn xã hội. 

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh 

của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông 

báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu 

thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có 

quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm. 



Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm 

việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn 

giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường. 

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu 

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công 

nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận. 

Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao 

động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn 

lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng Quy chuẩn an toàn lao động trong xây 

dựng. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực thi công 

trong suốt quá trình từ khi nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn giao công trình cho 

chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội dung này): 

- An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của nhà thầu; An toàn cho công 

trình;  

- An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực khác có liên quan. 

- Bảo đảm trật tự, an ninh. 

* Xử lý tai nạn lao động 

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải 

báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 

giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được 

hưởng bất cứ chi phí nào thêm. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của nhà thầu phải phù hợp với biện pháp tổ chức 

thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi 

công chi tiết mà nhà thầu lập khi khởi công công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp 

với tiến độ thi công được cập nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Thi công xây dựng và 

lắp đặt thiết bị công trình. 

Hàng tuần người điều hành công trường của Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng 

công việc, xác định khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng máy móc thiết bị thi công, thí 

nghiệm, công nhân. Kế hoạch này phải giao cho Đội trưởng, Tổ trưởng, nhóm thi công và phải 

giao cho Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát. Cuối ngày người điều hành công trường phải ghi kết 

quả thực hiện công việc trong ngày vào nhật ký. 

Khi kết thúc thi công một công việc, hạng mục Nhà thầu phải đưa đầy đủ các số liệu và 

kết quả thực hiện vào sổ nhật ký để theo dõi. 

Nhà thầu cần cung cấp danh sách cán bộ, công nhân để Chủ đầu tư xét duyệt, đăng ký 

tất cả thiết bị máy móc và phương tiện thi công với Chủ đầu tư mới được đi vào công trường 

thicông. 

Lán trại, kho xưởng, đường công vụ, vị trí cửa ra vào công trường phải thông qua Chủ 

đầu tư trước khi thực hiện thông qua bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công. 

*) Thiết bị phục vụ thi công: 

Đối với các máy móc chủ yếu do Nhà thầu đề xuất phù hợp với biện pháp thi công công 

trình nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh thiết bị phù hợp với biện pháp thi công và khả 

năng cung cấp. Nhà thầu phải có biện pháp huy động thiết bị thi công đáp ứng được yêu cầu 

của gói thầu. Các máy móc phải được kiểm định theo quy định của Nhà nước. 

*) Huy động nhân lực và các yêu cầu về hệ thống tổ chức nhân sự. 

Nhà thầu nêu bộ máy quản lý tại trụ sở và tại hiện trường (có sơ đồ và thuyết minh cụ 

thể). 



Có thuyết minh đầy đủ nhiệm vụ của chỉ huy trưởng công trường và các bộ phận chức 

năng. Nêu rõ mối quan hệ của công ty đối với công trường. 

Có đầy đủ các bộ phận: quản lý tiến độ, thí nghiệm, kỹ thuật, hành chính kế toán, an 

toàn, an ninh, môi trường, phòng chống cháy nổ và các tổ đội thi công. 

Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chất ổn định của tất cả các hoạt động 

ở công trường trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng. 

Nhà thầu tổ chức và nêu rõ nhiệm vụ cụ thể của các tổ đội thi công. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể các hạng mục 

Thiết kế tổ chức thi công và biện pháp thi công chi tiết các hạng mục công trình do nhà 

thầu thực hiện phải được Chủ đầu tư chấp thuận (Đối với những hạng mục-phần việc có liên 

quan đến quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thiết kế phải được cả cơ quan thiết kế thông 

qua). Nhà thầu phải giao cho Chủ đầu tư hai bộ để lưu và để theo dõi kiểm tra. 

Nhà thầu phải triển khai thi công đúng theo thiết kế tổ chức thi công, biện pháp thi công 

đã được chấp thuận. 

Việc thiết kế, xây dựng lắp đặt các công trình tạm để phục vụ thi công thuộc trách nhiệm 

của Nhà thầu nhưng cũng phải được Chủ đầu tư chấp thuận. 

Tuy các phần trên phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư nhưng không làm thay đổi 

trách nhiệm của Nhà thầu là hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổ chức thi công, biện pháp thi 

công công trình tại hiện trường. 

10.1. Nội dung bản vẽ thiết kế tổ chức tổng mặt bằng công trường 

* Thiết kế tổng mặt bằng tổ chức thi công phải có thuyết minh các nội dung: 

- Bố trí mặt bằng bố trí công trình tạm; 

- Bố trí vị trí kho, bãi tập kết vật tư, vật liệu; phế thải;  

- Bố trí thiết bị thi công;  

- Bố trí cấp điện-chiếu sáng; cấp, thoát nước phục vụ thi công. 

10.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chỉ huy công trường 

a. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy tổng thể của Công ty: trong đó thể hiện mối liên hệ 

giữa Công ty - Ban chỉ huy công trường, Công ty với Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, kèm 

theo thuyết minh sơ đồ trong đó rõ: Mối quan hệ giữa Công ty và công trường, Công ty với 

Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn; Quyền hạn; Trách nhiệm của Công ty, ban chỉ huy công 

trường; Tên các cán bộ phụ trách trực tiếp các hoạt động của công trường của công ty. 

b. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chỉ huy công trường: trong đó thể hiện mối liên hệ 

giữa chỉ huy trưởng công trường, bộ phận phụ trách kỹ thuật với các đội thi công. Kèm 

theo thuyết minh nêu rõ quyền hạn, trách nhiệm của các vị trí chủ chốt như: Chỉ huy trưởng 

công trường; Phụ trách kỹ thuật; Tổ trưởng thi công; ... 

10.3. Thuyết minh về các giải pháp thi công chính 

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung sau: 

 - Công tác chuẩn bị mặt bằng thi công 

a. Công tác thi công hạng mục chối mối:  

 b. Công tác cung cấp lắp đặt thiết bị  

 11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu 

Được thực hiện theo Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 



của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể trách nhiệm 

của Nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công trình như sau: 

- Chỉ được phép thi công những phần việc được ký kết tại Hợp đồng. 

- Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra thường xuyên về chất 

lượng công trình của Bên mời thầu, cơ quan thiết kế, cơ quan giám sát và cơ quan giám 

định Nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Chịu mọi trách nhiệm trước Bên mời thầu và trước pháp luật về chất lượng Thi công 

xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình kể cả những phần việc do Nhà thầu phụ thực hiện 

theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

- Vật tư, vật liệu sử dụng vào công trình phải có chứng nhận về chất lượng gửi cho 

Bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng.  

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng sản phẩm 

xây dựng trong quá trình thi công. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 

- Yêu cầu các Nhà thầu phải tuân thủ đúng quy trình, quy phạm cho công tác thi công. 

-  Tất cả các vật tư phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất và Nhà thầu. Kinh phí chứng 

nhận chứng chỉ thuộc kinh phí Nhà thầu. 

- Thi công từng phần có nghiệm thu kỹ thuật, chất lượng theo đúng quy trình thi công 

và nghiệm thu hiện hành. 

Nhà thầu phải bố trí cán bộ giám sát chính trên công trường phụ trách công tác nghiệm 

thu nội bộ các hạng mục công trình và thực hiện công tác nghiệm thu theo đúng các qui 

định hiện hành.  

IV. Các bản vẽ 

Có Hồ sơ thiết kế đính kèm 

 

 


