

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì.

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 (sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025);

Căn cứ Luật Đề điều ngày 29/11/2006; Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đề điều; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đề điều; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 257/QĐ-TTg ngày 18/02/2016 phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đề điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; số 429/QĐ-TTg ngày 21/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 68/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính Quy định quản lý, sử dụng, và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đề điều và xử lý cấp bách sự cố đề điều;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 6399/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của thành phố Hà Nội; số 1026/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện đề án Phòng chống sạt lở bờ sông đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-SNNMT ngày 31/3/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-TLPCTT ngày 04/4/2025 của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Thông báo số 42/TB-TLPCTT ngày 10/01/2025 của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội về việc phân công thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2025 của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội: số 290/QĐ-TLPCTT ngày 13/8/2025 về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ - dự toán khảo sát Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì; số 294/QĐ-TLPCTT ngày 15/8/2025 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì; số 301/QĐ-TLPCTT ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT Nghiệp vụ: Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì; số 302/QĐ-TLPCTT ngày 26/8/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu nghiệp vụ

Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 15.09 ngày 15/9/2025 của Công ty cổ phần MS SIGMA về việc thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia (Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Sơn 269) tại Tờ trình số 915 ngày 15/9/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì với nội dung như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03 - Tư vấn khảo sát, lập báo cáo Điều tra, nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ dòng chảy và các yếu tố tác động gây ra sạt lở tại khu vực kè Thái Hòa và kè Phong Vân, huyện Ba Vì.

2. Đơn vị Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT: Công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Sơn 269.

3. Đơn vị Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu: Công ty cổ phần MS SIGMA.

4. Nội dung hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chương V. Điều khoản tham chiếu

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Nội dung chi tiết như Hồ sơ mời thầu kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trách nhiệm của Phòng Quản lý Đề điều

- Chịu trách nhiệm về các nội dung trình phê duyệt (về tính hợp pháp, chính xác, đúng đắn của nội dung, số liệu và sự thống nhất giữa nội dung E-HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia và Hồ sơ mời thầu đã được thẩm định);

- Thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng các quy định tại các Thông tư: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính; Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu theo nội dung đã duyệt tại Quyết định số 294/QĐ-TLPCTT ngày 15/8/2025 của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội và theo đúng các quy định hiện hành;

- Tổ chức các bước tiếp theo tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, các quy định hiện hành của Nhà nước, thành phố Hà Nội về quản lý đầu tư xây dựng và các quy định khác có liên quan.

2. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT

- Chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư, Bên mời thầu và trước pháp luật về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc, nội dung, số liệu và các tiêu chí đánh giá trong hồ sơ mời thầu (E-HSMT);

- Đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) trung thực, khách quan, chính xác, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Đấu thầu, Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch

- Tài vụ, Quản lý Đề điều; Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Sơn 269; Giám đốc Công ty cổ phần MS SIGMA và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chi cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLDD.

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phạm Quang Đông