

Số: 976/QĐ-KTTL

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Các hạng mục đảm bảo an toàn cho quản lý, vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng: Hệ thống điện chiếu sáng Âu thuyền, khuôn viên nhà quản lý; Hệ thống chống sét; Cầu từ tầng 2 nhà quản lý đến công trình; Sàn công tác vận hành cửa van; Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa Clape; Nhà che mưa các thiết bị tại cầu cát; Chốt cố định cửa tự động, Nhà chứa máy phát điện dự phòng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV Khai Thác CTTL Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 1017/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 về việc Phê duyệt kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi quản lý, khai thác giai đoạn 2023-2030; số 789/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2025; số 756/QĐ-UBND ngày 16/5/2025 về việc danh mục công trình thủy lợi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, bảo trì năm 2025; số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 về Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-SNNMT ngày 17/9/2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Các hạng mục đảm bảo an toàn cho quản lý, vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng: Hệ thống điện chiếu sáng Âu thuyền, khuôn viên nhà quản lý; Hệ thống chống sét; Cầu từ tầng 2 nhà quản lý đến công trình; Sàn công tác

vận hành cửa van; Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa Clape; Nhà che mưa các thiết bị tại cầu cát; Chốt cố định cửa tự động, Nhà chứa máy phát điện dự phòng;

Căn cứ các Quyết định của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Số 928/QĐ-KTTL ngày 18/9/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện; số 930/QĐ-KTTL ngày 18/9/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình; số 961/QĐ-KTTL ngày 23/9/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình và gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình Các hạng mục đảm bảo an toàn cho quản lý, vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng: Hệ thống điện chiếu sáng Âu thuyền, khuôn viên nhà quản lý; Hệ thống chống sét; Cầu từ tầng 2 nhà quản lý đến công trình; Sàn công tác vận hành cửa van; Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa Clape; Nhà che mưa các thiết bị tại cầu cát; Chốt cố định cửa tự động, Nhà chứa máy phát điện dự phòng;

Căn cứ Tờ trình số 266/TTr-TCG ngày 26/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Các hạng mục đảm bảo an toàn cho quản lý, vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng: Hệ thống điện chiếu sáng Âu thuyền, khuôn viên nhà quản lý; Hệ thống chống sét; Cầu từ tầng 2 nhà quản lý đến công trình; Sàn công tác vận hành cửa van; Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa Clape; Nhà che mưa các thiết bị tại cầu cát; Chốt cố định cửa tự động, Nhà chứa máy phát điện dự phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng toàn bộ công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện công trình Các hạng mục đảm bảo an toàn cho quản lý, vận hành Đập ngăn mặn Trà Bồng: Hệ thống điện chiếu sáng Âu thuyền, khuôn viên nhà quản lý; Hệ thống chống sét; Cầu từ tầng 2 nhà quản lý đến công trình; Sàn công tác vận hành cửa van; Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa Clape; Nhà che mưa các thiết bị tại cầu cát; Chốt cố định cửa tự động, Nhà chứa máy phát điện dự phòng với nội dung như sau:

1. Lý do sửa đổi: Thay đổi một số bản vẽ đính kèm Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật và sửa đổi Mô tả công việc của Hạng mục: Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa clape của Mẫu số 01A - Bảng kê hạng mục công việc, Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu theo hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt tại Quyết định số 961/QĐ-KTTL ngày 23/9/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi.

2. Nội dung sửa đổi:

- Thay đổi Bản vẽ thép cầu thang số hiệu N0: 904Đ-25-TB-LC-3/5 và N0: 904Đ-25-TB-LC-4/5 đính kèm tại Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

- Sửa đổi Mô tả công việc của Hạng mục: Lan can, cầu thang kiểm tra, vận hành cửa clape của Mẫu số 01A - Bảng kê hạng mục công việc, Chương IV- Biểu mẫu mời thầu và dự thầu


TT	E-HSMT được duyệt	Sửa đổi Mô tả công việc
3.1	Gia công thang sắt (SUS201)	Gia công thang sắt (SUS201+CT38)
3.2	Lắp dựng cầu thang sắt (SUS201)	Lắp dựng cầu thang sắt (SUS201+CT38)

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 961/QĐ-KTTL ngày 23/9/2025 của Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi.

Điều 2. Giao các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng thuộc Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Quảng Ngãi: Tổ chức - Hành chính, Kỹ thuật, Kế hoạch - Tài chính; Công ty TNHH xây dựng và Thương mại dịch vụ Thiên Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / Anh *[Signature]*

Nơi nhận: *[Signature]*
 - Như Điều 2;
 - Lưu HC, DA.



Hà Thế Vinh

