

Số: /QĐ-PCTAHCHTHAT

Thạch Thắt, ngày tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 02.G.2/2025/GT-03: Giám sát thi công xây lắp

Các công trình Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Quốc Oai đợt 2 năm 2025 (Xã Sài Sơn, Đại Thành, Phú Cát, Liệp Tuyết, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa); Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây trung áp từ TBA 110kV E1.48 Quốc Oai

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định số 1498/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 22/9/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1529/QĐ-PCQUOCOAI ngày 24/9/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thắt về việc phê duyệt dự toán gói thầu 02.G.2/2025/GT-03: Giám sát thi công xây lắp các công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Quốc

Oai đợt 2 năm 2025 (Xã Sài Sơn, Đại Thành, Phú Cát, Liệp Tuyết, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa); Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây trung áp từ TBA110kV E1.48 Quốc Oai;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 24/9/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt hồ sơ mời thầu và Báo cáo số 14/BC-TTĐ ngày 24/9/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 02.G.2/2025/GT-03: Giám sát thi công xây lắp các công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Quốc Oai đợt 2 năm 2025 (Xã Sài Sơn, Đại Thành, Phú Cát, Liệp Tuyết, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa); Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây trung áp từ TBA110kV E1.48 Quốc Oai;

Theo đề nghị của Ông Trưởng Kế hoạch và Vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu 02.G.2/2025/GT-03: Giám sát thi công xây lắp các công trình: Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Quốc Oai đợt 2 năm 2025 (Xã Sài Sơn, Đại Thành, Phú Cát, Liệp Tuyết, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa); Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây trung áp từ TBA110kV E1.48 Quốc Oai, với nội dung chính sau:

Tên gói thầu: Gói thầu 02.G.2/2025/GT-03: Giám sát thi công xây lắp các công trình

Nội dung hồ sơ mời thầu gồm:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu
 - + Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
 - + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
 - + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
 - + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
- Phần 2. Yêu cầu
 - + Chương V. Điều khoản tham chiếu
- Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
 - + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
 - + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

- Phạm vi mời thầu: Giám sát thi công xây lắp các công trình Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Quốc Oai đợt 2 năm 2025 (Xã Sài Sơn, Đại Thành, Phú Cát, Liệp Tuyết, Đông Xuân, Tuyết Nghĩa); Nâng cao năng lực cấp điện các lộ đường dây trung áp từ TBA 110kV E1.48 Quốc Oai.

Hiệu lực E-HSDT: 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/hiện);
- Lưu: VT, KHVT (3 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Đức Thiện