

Số: 4947/QĐ-EVNHANOIHGC

Yên Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  
Dự án: Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung  
cấp điện.**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THỂ TP HÀ NỘI

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/05/2025 về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội.

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-EVNHANOI ngày 31/03/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Lưới điện cao thể TP Hà Nội;

Căn cứ thông báo số 4300/TB-EVNHANOI ngày 19/5/2025 về giao tiến độ các công trình bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 09/7/2025 về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị dự án: “Cải tạo đường dây Đông Anh - Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”;



Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 17/7/2025 của Công ty Lưới điện Cao thế TP Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

Căn cứ Quyết định số 4345/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 27/8/2025 về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc Dự án: “Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện”;

Căn cứ Quyết định số 3474/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 22/7/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, thẩm định E-HSMT Gói thầu 2: Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu 3: Tư vấn giám sát công tác khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo đường dây Đông Anh – Hải Bối nâng cao độ tin cậy cung cấp điện với nội dung như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban QLDAKN;
- Lưu: VT, KHVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hoàng Ngọc Quân**