

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng**

**Dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 -  
Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-HĐTV ngày 26/08/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Về việc giao dự án và tạm giao kế hoạch vốn ĐTXD năm 2025 cho Ban QLDA Phát triển Điện lực để thực hiện dự án Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 875/QĐ-BĐAĐL ngày 15/09/2025 của Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí; khảo sát, chi phí lập, chi phí thẩm tra giai đoạn Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng có sử dụng BIM; chi phí lập báo cáo đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng dự án nêu trên;

Căn cứ Quyết định 894/QĐ-BĐAĐL ngày 17/09/2025 của Ban quản lý dự án Phát triển Điện lực Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng; dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 935/QĐ- BĐAĐL ngày 24/9/2025 của Ban quản lý dự án phát triển điện lực về việc phê duyệt Dự toán gói thầu, Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng; dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ- BDAĐL ngày 05/5/2025 của Ban quản lý dự án phát triển điện lực về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, tổ thẩm định đấu thầu các dự án;

Căn cứ Tờ trình đề nghị phê duyệt E.HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng; dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì ngày 24/09/2025 của Tổ chuyên gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E.HSMT của Tổ thẩm định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT đầu tư xây dựng; dự án: Trạm biến áp 220kV Phú Thọ 3 và đường dây 220kV Phú Thọ 3 - Rẽ Nghĩa Lộ - 500kV Việt Trì.

**Điều 2.** Giao Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng các phòng KT, KHVT, TCKT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ô.Cường-PGD;
- Lưu: VT, KT.

**GIÁM ĐỐC**



**Phùng Kim Đại**