

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu BD-TĐC-01: Mua và biên dịch sang tiếng Việt các tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao thuộc Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đường sắt số 95/2025/QH15 ngày 27/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 172/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về chủ trương đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 26/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 47/QĐ-BGTVT ngày 16/01/2025 của Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về việc bổ sung thông tin, số liệu phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho Quyết định số 1700/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2024 của Bộ GTVT;

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 23/6/2025 của Thủ tướng về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021- 2025 trong nội bộ, các cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ GTVT quy định về việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý, thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý;

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-BGTVT ngày 13/02/2025 của Bộ GTVT về việc giao Ban Quản lý dự án đường sắt làm Chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu



khả thi Dự án;

Căn cứ Quyết định số 1416/QĐ-BXD ngày 25/8/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BQLDAĐS ngày 24/5/2024 của Ban QLDA Đường sắt về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Ban QLDA Đường sắt, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 58/QĐ-BQLDAĐS ngày 17/02/2025 của Ban QLDA Đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-BQLDAĐS ngày 29/8/2025 của Ban QLDA Đường sắt về việc thống nhất tên gọi, danh sách nhân sự các phòng thuộc Ban QLDA Đường sắt sau sát nhập;

Căn cứ Quyết định số 189/QĐ-BQLDAĐS ngày 26/4/2025 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt nhiệm vụ Gói thầu BD-TĐC-01;

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-BQLDAĐS ngày 24/7/2025 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt dự toán chi phí Gói thầu BD-TĐC-01;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-BQLDAĐS ngày 09/9/2025 của Ban QLDA Đường sắt về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu BD-TĐC-01;

Căn cứ Quyết định số 566/QĐ-BQLDAĐS ngày 25/9/2025 của Ban QLDA Đường sắt về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu BD-TĐC-01: Mua và biên dịch sang tiếng Việt các tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu BD-TĐC-01 tại Tờ trình số 01/TCG-BD-TĐC-01 ngày 25/9/2025 và căn cứ Báo cáo thẩm định số 205/BCTĐ-KTTĐ ngày 29/9/2025 của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu BD-TĐC-01.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu BD-TĐC-01: Mua và biên dịch sang tiếng Việt các tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao thuộc Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Phòng: Thê chế - Hợp Đồng, Kế hoạch - Tổng hợp, Kỹ thuật - Thẩm định, Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Quat*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (để b/cáo);
- Giám đốc (để b/cáo);
- Lưu VT, KTTĐ (NLHoài).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Chu Văn Tuấn

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 518/QĐ-BQLDADS, ngày 29 tháng 9 năm 2025
của Ban QLDA Đường sắt)

Nội dung E-HSMT bao gồm:

Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

(Chi tiết như E-HSMT Gói thầu BD-TĐC-01: Mua và biên dịch sang tiếng Việt các tiêu chuẩn đường sắt tốc độ cao thuộc Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, do Tổ chuyên gia trình)



