

Số: 3477/QĐ-ALĐPP

Xuân Hòa, ngày 29 tháng 9 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 19-2025: Cấp ngầm trung hạ thế các loại, cáp nhôm lõi thép bọc trung thế đợt 6**

**Thuộc Kế hoạch mua sắm VTTB tập trung năm 2025 (bổ sung đợt 1)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMC;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMM ngày 30/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính - đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 4553/EVNHCMM-KT ngày 20/10/2021 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về phổ biến Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và Quy cách kỹ thuật (QCKT) tương ứng với TCCS;

Căn cứ Quyết định số 3367/QĐ-ALĐPP ngày 22/09/2025 của Ban Quản lý Dự án lưới điện phân phối TP. HCM về việc phê duyệt dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 19-2025: Cấp ngầm trung hạ thế các loại, cáp nhôm lõi thép bọc trung thế đợt 6 thuộc Kế hoạch mua sắm VTTB tập trung năm 2025 (bổ sung đợt 1);

Căn cứ báo cáo số 637/KT ngày 29/09/2025 của Phòng KT về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 19-2025: Cấp ngầm trung hạ thế các loại, cáp nhôm lõi thép bọc trung thế đợt 6 thuộc Kế hoạch mua sắm VTTB tập trung năm 2025 (bổ sung đợt 1);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại tờ trình số 2943/TCG ngày 26/09/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 19-2025: Cấp ngầm trung hạ thế các loại, cấp nhôm lõi thép bọc trung thế đợt 6 thuộc Kế hoạch mua sắm VTTB tập trung năm 2025 (bổ sung đợt 1) và các tài liệu liên quan được cung cấp,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (có qua mạng) Gói thầu số 19-2025: Cấp ngầm trung hạ thế các loại, cấp nhôm lõi thép bọc trung thế đợt 6 thuộc Kế hoạch mua sắm VTTB tập trung năm 2025 (bổ sung đợt 1) với các nội dung sau đây:

### 1. Biên chế E-HSMT

E-Hồ sơ mời thầu biên chế 01 tập, bao gồm các phần sau:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

#### Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

### 2. Thời gian chuẩn bị E-HSMT, thời gian có hiệu lực của E-HSMT, bảo đảm dự thầu:

- Thời gian chuẩn bị E-HSMT: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày phát hành E-HSMT.
- Thời gian có hiệu lực E-HSMT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 210 ngày kể từ ngày E-HSMT có hiệu lực.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch - Vật tư, Tổ chuyên gia đối chiếu và chuẩn xác lại khối lượng chi tiết các chủng loại vật tư, quy cách kỹ thuật vật tư phù hợp với các tài liệu liên quan đến dự án đã được phê duyệt và chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của phần này; tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của báo cáo thẩm định số 637/KT ngày 29/09/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ông PGĐ Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐV.

**Lê Thanh Tuấn**