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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

a. Tên công trình: Bổ sung cơ sở vật chất trường Tiểu học và THCS Đài Xuyên 

b. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đặc khu Vân Đồn. 

c. Địa điểm xây dựng: Thôn Ký Vầy, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

d. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III 

e. Mục tiêu dự án:  

Theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 
26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), để đạt được tiêu chí trường chuẩn quốc 
gia mức độ 2, nhà trường cơ bản đã có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, 
chỉ còn thiếu nhà đa năng để tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, văn hóa - 
văn nghệ, sinh hoạt ngoại khóa và các sự kiện tập thể của nhà trường; đồng thời 
cần cải tạo sủa chữa một số cơ sở vật chất hiện trạng để đảm bảo quy định và đáp 
ứng như cầu sử dụng. Vì vậy việc bổ sung cơ sở vật chất trường Tiểu học và 
THCS Đài Xuyên là việc làm hết sức cấp thiết để trường có cơ sở vật chất hoàn 
thiện nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên học sinh, đồng thời 
trường có thể đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong thời gian sớm nhất. 

f. Quy mô đầu tư xây dựng:  

A. Các hạng mục đầu tư xây dựng của khối THCS:  

(1) Xây mới nhà đa năng:  

- Kiến trúc: Công trình xây dựng 1 tầng, chiều cao sảnh 3,6m, chiều cao sân 
tập 7,5m, chiều cao mái 2,4m; cốt nền tầng 1 cao hơn mặt sân hoàn thiện phía 
trước công trình là 0,75m, tổng chiều cao công trình là 10,65m. Diện tích xây 
dựng 604m2.  

- Giải pháp bố trí mặt bằng: Sân tập đa năng 460,0m2, sân khấu 39,6m2, khu 
vệ sinh và thay đồ nam nữ riêng, kho, phòng đặt máy bơm. Bố trí 1 khu sảnh 
chính, 1 khu sảnh phụ có đường dốc cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng công 
trình. 

- Kết cấu: Phần móng sử dụng đơn BTCT mác 250 đá 1x2, kết hợp với các 
dầm móng đỡ tường nối các móng đơn với nhau, lót móng bê tông đá 4x6 mác 
100, dày 100; tường cổ móng xây gạch đặc vữa xi măng mác 75; phần thân là hệ 
khung (cột, dầm), sàn BTCT mác 250 đá 1x2 đổ toàn khối (tiết diện cột 200x200, 
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200x300, 200x400, 300x400, 350x500; tiết diện dầm 200x400, 200x450, 
200x500, 300x500, 300x750, 300x800; chiều dày sàn 120 và mái dày 100); tường 
xây gạch vữa xi măng mác 75; mái hệ vì kèo thép hình H200x(550-300)x8x10 
liên kết với cột bằng bulon neo M22, xà gồ thép C180x65x20x2.4 kết hợp giằng 
thép mái D12, mái lợp tôn dày 0,45mm. 

- Hoàn thiện: Tường, trần trong và ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75, sơn 
trong và ngoài nhà theo màu chỉ định; mặt đứng công trình đắp phào chỉ kết hợp 
sơn hoàn thiện đáp ứng yêu cầu kiến trúc; Sơn nền sân tập màu xanh thẫm sơn 5 
lớp gốc Epoxy ( (lớp đệm chống thấm, bù trũng, làm phẳng bề mặt: 2 lớp (không 
bao gồm bù trũng) cán tự san phẳng; sơn lót colorplus acrylic resurfacer (2 lớp) 
cán tự san phẳng; sơn màu colorplus coat (3 lớp) cán tự san phẳng, sơn kẻ vạch 2 
lớp màu trắng) + lớp vữa tự san dày 5mm; nền khu sảnh, sân khấu, phòng thay 
đổ, kho lát gạch granite kt 600x600; khu vệ nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn 
kt 300x300, tường ốp gạch kt 600x300; bậc tam cấp ốp lát đá Granite; trần khu 
sân tập và nhà vệ sinh sử dụng trần  kim nhôm clip-in 600x600; hệ thống vách 
kính, cửa đi, cửa sổ dùng cửa khung nhôm, pano kính dày 6,38mm, cửa sổ có hoa 
inox vuông12x12x1,2 bảo vệ;  

- Cấp điện: Nguồn điện cấp cho công trình được lấy từ công tơ tổng của nhà 
của trường vào bằng cáp Cu/xlpe/dsta/pvc 1 pha 2 dây, áp tô mát tủ điện tổng 
công trình loại 1 pha; đèn chiếu sáng dùng dây 2pvc1x2,5mm2; ổ cắm độc lập 
dùng dây pvc 2,5mm2; chống sét: Lắp đặt đồng bộ hệ thống chống sét (kim thu 
sét chủ động phát tia tiên đạo, bán kính bảo vệ R ≥27m tại mái nhà đa năng. Hệ 
thống chống sét phải có điện trở nối đất đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

-  Cấp thoát nước:  

+ Cấp nước: Từ 02 téc nước 1m3 trên mái công trình cấp xuống các thiết bị 
khu vệ sinh bằng ống Ø25; nước từ nguồn hiện có được cấp vào téc mái bằng 
đường ống D25. 

+ Thoát nước: Nước mưa từ mái thoát theo ống đứng D90 xuống cống thoát 
nước xung quanh công trình và thoát ra cống chung. Nước thải từ các xí, tiểu thoát 
theo ống riêng dẫn vào bể tự hoại để xử lý rồi đấu nối vào hệ thống thoát nước 
thải chung bằng ống D90. Nước thải của chậu lavabo, nước rửa sàn theo tuyến 
riêng thoát ra cống thoát nước bằng ống D90 rồi đấu nối vào hệ thống thoát nước 
thải chung. 

+ Bể tự hoại ba ngăn kích thước bể 1,72m x 3,22 m x 1,9m; thành bể xây gạch 
220 vữa xi măng mác 75; đáy, đan lắp bể BTCT mác 200 đá 1x2, đáy bể dày 150, 
đan lắp bể dày 100, lót đáy bể bê tông đá 4x6 mác 100, dày 100; trát thành trong 
bể, láng đáy bể vữa xi măng mác 75, đánh màu bằng xi măng nguyên chất. 

- Hệ thống PCCC trong công trình: 
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+ Hệ thống báo cháy, exit và đèn sự cố. Trung tâm báo cháy sử dụng các thiết 
bị hiện đại, được lập trình và quản lý bằng phần mềm chuyên dụng; đầu báo cháy 
nhiệt, đầu báo cháy khói, chuông báo cháy, nút báo cháy được lắp đặt trong các 
phòng, hành lang, phòng bảo vệ, kết hợp bình chữa cháy lắp đặt ở vách tường, nội 
quy tiêu lệnh PCCC, bộ dụng cụ phá dỡ... 

+ Hệ thống đèn chỉ lối thoát nạn EXIT, đèn chiếu sáng sự cố lắp đặt ở hành 
lang chỉ lối thoát ra phía cầu thang bộ. 

+ Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Hệ thống chữa cháy ứng cứu nhanh cầm 
tay loại ABC bao gồm: Bình, bình bột MFZL6. Kệ đựng bình cứu hoả được đặt ở 
vị trí thuận lợi để dễ thấy và dễ lấy, vỏ hộp bằng sắt sơn tĩnh điện, cánh cửa bằng 
kính có hai chữ CH màu đỏ.Trong kệ bố trí 3 bình bột MFZL6, bên cạnh dán bảng 
tiêu lệnh & bảng nội quy phòng chống cháy nổ. 

(2) Cải tạo nhà học: 

- Bổ sung 01 cầu thang thoát nạn ngoài nhà, sử dụng thang kết cấu thép.  

- Tháo dỡ cửa sổ cuối các lớp học để cải tạo làm cửa đi. Vệ sinh sơn lại toàn 
bộ tường, trần trong và ngoài nhà. Vệ sinh, sơn lại lan can. Thay thế toàn bộ bản 
lề cửa đi, cửa sổ. 

- Cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm màu xanh (tận dụng lại hệ xà gồ 
hiện trạng). Chống thấm toàn bộ sênô. Thay thế hệ thống thu lôi, tiếp địa chống 
sét. 

- Cải tạo hệ thống điện: Thay thế toàn bộ đèn trần hành lang bị cũ hỏng. 

(3) Cải tạo nhà học bộ môn: 

- Bổ sung 01 cầu thang thoát nạn ngoài nhà, sử dụng thang kết cấu thép.  

- Tháo dỡ cửa sổ cuối các lớp học để cải tạo làm cửa đi. Gắn vá lại các vị trí 
tường, trần bị nứt; vệ sinh sơn lại toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà. Tháo dỡ 
toàn bộ gạch lát và bê tông lót nền hiện trạng tầng 1, bổ sung đất tôn nền dày 100 
đầm chặt lại mặt nền để tránh sụt lún, đổ mới nền bê tông, lát gạch granite kt 
600x600. Thay thế toàn bộ gạch lát sàn hành lang tầng 2 bằng gạch granite kt 
600x600. Đục tẩy lớp vữa trát granito, ốp lát lại bậc bằng đá granite bậc sảnh 
chính, sảnh phụ. Vệ sinh, sơn lại lan can.Thay thế toàn bộ bản lề cửa đi, cửa sổ; 
tháo dỡ hoa sắt cửa đi D1, vệ sinh sơn lại toàn bộ hoa sắt cửa sổ S1. 

- Cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng). 
Thay thế hệ thống thu lôi, tiếp địa chống sét. Chống thấm toàn bộ sênô. 

- Cải tạo hệ thống điện: Thay thế toàn bộ đèn trần hành lang bị cũ hỏng. 

- Cải tạo hệ thống nước: Bổ sung cấp nước cho chậu rửa phòng học và khu vệ 
sinh giáo viên. 
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(4) Cải tạo nhà hiệu bộ: 

- Vệ sinh sơn lại toàn bộ tường, trần ngoài nhà. Vệ sinh, sơn lại lan can. 

- Cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng).  

(5) Cải tạo nhà nội trú: 

- Cải tạo tường, trần: gắn vá lại những vị trí bị nứt; vệ sinh sơn lại toàn bộ 
tường, trần ngoài nhà. 

- Cải tạo lan can hành lang bằng sắt: lắp dựng mới 1 đoạn lan can thép; vệ 
sinh, sơn lại lan can hiện trạng. 

- Cải tạo mái: Gắn vá lại những vị trí mái bị nứt; chống thấm lại mái và sê nô. 
Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng).  

- Cải tạo hệ thống điện: Thay thế toàn bộ hệ thống điện. 

- Cải tạo hệ thống thoát nước: đục tẩy nền thay thế ống thoát nước nền khu vệ 
sinh; thay thế gạch lát nền vệ sinh hiện trạng. 

(6) Cải tạo nhà bảo vệ: 

- Cải tạo tường, trần: Vệ sinh sơn lại toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà. 
Cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng). 

(7) Cải tạo cổng, hàng rào: 

- Tháo dỡ cổng hiện trang, xây mới cổng chính có mái và biển tên trường. 

+ Kiến trúc cổng: Lối đi chính ở giữa rộng 4800m, chiều cao thông thủy 
4500mm; cánh cổng khung sắt hộp (120x60x2,5)mm bên trong song sắt dọc 
(30x30x1,5)mm cách đều 100mm, cánh cổng chính mở ngang bằng bánh xe thép; 

+ Kết cấu cổng: Phần móng sử dụng móng đơn BTCT mác 250 đá 1x2; lót 
móng bê tông đá 4x6 mác 100 dày 100; phần thân là hệ khung ( cột, dầm), sàn 
BTCT mác 250 đá 1x2 đổ toàn khối; tiết diện cột 220x220, 300x300; tiết diện 
dầm 220x500, 220x300; chiều dày sàn 100. 

- Cải tạo hàng rào: Vệ sinh, quét ve lại toàn bộ hàng rào; vệ sinh sơn lại  hoa 
sắt hàng rào,… 

(8) Hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ: 

- Bổ sung sân đường xung quanh nhà đa năng, sân bê tông đá 2x4 m250 dày 
100, mặt trên lát gạch terrazzo cùng loại gạch sân lát sân trường hiện trạng. 

- Làm mới sân thể chất vể phía Đông Bắc khu đất: Di dời cây xanh trong ranh 
giới sân thể chất, đào xới đầm chặt nền sân  k90 dày 300. 

- Bổ sung bó vỉa xây gạch tại những khu vực bồn cây trong sân trường. 

- Thoát nước: Bổ sung cống thoát nước khu vực cổng trường thoát về phía 
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cống qua đường phía Tây Nam trường, cống xây gạch B500, đậy cống bằng đang 
BTCT chịu lực. Bổ sung 1 số miệng thu nước mặt trên tuyến cống phía trước nhà 
đa năng xây mới đảm bảo thu nước hiệu quả sau khi làm mới sân đường xung 
quanh nhà đa năng. 

- Đấu nối điện, cấp thoát nước cho công trình. 

B. Các hạng mục đầu tư xây dựng của khối Tiểu học:  

(1) Cải tạo nhà học: 

- Bổ sung 01 cầu thang thoát nạn ngoài nhà, sử dụng thang kết cấu thép.  

- Tháo dỡ cửa sổ cuối các lớp học để cải tạo làm cửa đi. Gắn vá lại các vị trí 
tường, trần bị nứt; vệ sinh sơn lại toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà. Tháo dỡ 
toàn bộ gạch lát và bê tông lót nền hiện trạng tầng 1, bổ sung đất tôn nền dày 100 
đầm chặt lại mặt nền để tránh sụt lún, đổ mới nền bê tông, lát gạch granite kt 
600x600. Thay thế toàn bộ gạch lát sàn tầng 2 bằng gạch granite kt 600x600. Đục 
tẩy lớp vữa trát granito, ốp lát lại bậc bằng đá granite bậc sảnh chính, sảnh phụ. 
Vệ sinh, sơn lại lan can. Thay thế toàn bộ bản lề cửa đi, cửa sổ; tháo dỡ hoa sắt 
cửa đi D1, vệ sinh sơn lại toàn bộ hoa sắt cửa sổ S1.  

- Cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng). 
Thay thế hệ thống thu lôi, tiếp địa chống sét. Chống thấm toàn bộ sênô. 

- Cải tạo hệ thống điện: Thay thế toàn bộ đèn trần hành lang bị cũ hỏng. 

(2) Cải tạo nhà học bộ môn: 

- Tháo dỡ cửa sổ cuối các lớp để cải tạo làm cửa đi. Vệ sinh sơn lại toàn bộ 
tường, trần. 

(3) Cải tạo nhà hiệu bộ: 

- Cải tạo, mở rộng phòng hội đồng giáo viên: Tháo dỡ tường ngăn, lát lại nền 
gạch granite 600x600, vệ sinh sơn lại phòng sau khi mở rộng. Vệ sinh sơn lại toàn 
bộ tường, trần ngoài nhà. 

- Nội dung cải tạo mái: Thay thế mái tôn dày 0,42mm (tận dụng lại hệ xà gồ 
hiện trạng).  

(4) Cải tạo nhà bảo vệ: 

- Vệ sinh sơn lại toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà. Thay thế mái tôn dày 
0,42mm màu xanh (tận dụng lại hệ xà gồ hiện trạng). 

(5) Cải tạo nhà vệ sinh: 

- Cải tạo tường, trần: Gắn vá lại trần tại những vị trí bị nứt, vệ sinh sơn lại 
toàn bộ tường, trần trong và ngoài nhà. 

- Cải tạo mái: Gắn vá lại các vị trí mái bị nứt, chống thấm toàn bộ mái. 
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(6) Cải tạo cổng, hàng rào: 

- Vệ sinh, sơn lại toàn bộ cổng hàng rào; cánh cổng sắt,… 

- Vệ sinh, quét ve lại toàn bộ hàng rào, sơn lại hoa sắt hàng rào,… 

2. Thời hạn hoàn thành: 270 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

1. Thời hạn thi công gói thầu này tối đa là 270 ngày. 

2. Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho 
đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao công trình.  

3. Khởi công công trình: Nhà thầu phải khởi công xây dựng chậm nhất là 05 
ngày sau khi Chủ đầu tư thông báo yêu cầu khởi công. 

4. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức 
thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu 
cần căn cứ vào tiến độ yêu cầu của BMT, căn cứ vào năng lực của mình và các 
yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cơ sở đảm bảo thời gian theo 
yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT của mình.  

5. Nhà thầu phải nộp theo HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ 
nhân lực để hoàn tất công trình theo tiến độ thi công mà BMT dự kiến cho gói 
thầu. 

6. Trong tiến độ cần nêu rõ và cụ thể cho từng hạng mục, đơn vị của tiến độ 
là ngày. Có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành 
ngắn hơn thời gian dự kiến. 

7. Trên cơ sở tiến độ thi công, khối lượng công việc và định mức hao phí lao 
động nhà thầu thuyết minh tính toán và lập tiến độ điều động nhân lực, máy thi 
công dự kiến theo khả năng thi công của nhà thầu và mặt bằng thi công của gói 
thầu. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

1. Quy phạm và Tiêu chuẩn áp dụng cho dự án: 

- Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi 
công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân thủ theo. 

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 18/6/2014, 
Luật xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13. 
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- Nghi định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo 
trì công trình xây dựng. 

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây 
dựng; 

- Các quy trình, quy phạm và văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng thi công công trình 
do mình đảm nhiệm trước pháp luật nhà nước và chủ đầu tư.  

- Thực hiện đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt cũng 
như những nội dung do người kỹ sư thiết kế quyết định theo thẩm quyền.  

- Thực hiện đúng và đủ các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng nêu 
ra trong các quy trình thi công nghiệm thu, các quy định về thí nghiệm kiểm tra 
công trình hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền.  

- Mọi sai sót trong quá trình thi công khi được phát hiện ra, Nhà thầu phải báo 
cáo cho Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn, và chỉ khi có phê duyệt của Người có trách 
nhiệm thì mới cho phép tiến hành sửa chữa lại. 

- Mọi công việc kiểm tra sẽ tiến hành đều phải được ghi chép lại theo đúng 
phương pháp đã được Chủ đầu tư thông qua.  

- Nhà thầu phải chụp ảnh hiện trường thi công gửi cho chủ đầu tư và đơn vị 
tư vấn giám sát hàng ngày để thể hiện rõ quá trình triển khai thi công thường 
xuyên của nhà thầu. 

- Mọi việc thi công sẽ tiến hành dưới sự quản lý của Nhà thầu phải do Chủ 
đầu tư kiểm tra lại bất kỳ lúc nào, bất kỳ chỗ nào trước khi đưa ra kết quả nghiệm 
thu, bảo đảm công việc hoàn toàn phù hợp với các điều  khoản hợp đồng. 

- Việc thanh tra do Chủ đầu tư tiến hành hoàn toàn là do lợi ích của Chủ đầu 
tư, tuy nhiên việc này sẽ: 

+ Không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong việc cung cấp những biện 
pháp hợp lý để kiểm tra chất lượng. 

+ Không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu trong trường hợp có mất mát, 
hư hại vật liệu trước khi nghiệm thu. 
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+ Không bao hàm ý tạo thành kết quả nghiệm thu. 

+ Không ảnh hưởng đến những quyền sau này của Chủ đầu tư trong việc 
nghiệm thu công trình. 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm dọn dẹp rác cũng như vật liệu phế thải.  

- Nếu Chủ đầu tư yêu cầu, nhà thầu sẽ gửi lại báo cáo về các loại và khối 
lượng phế thải cũng như vị trí bãi thải có thể ở trong hoặc ngoài công trường. 
Những báo cáo này phải có sẵn để Chủ đầu tư kiểm tra lại khi cần thiết. 

- Nhà thầu phải đảm bảo trong toàn bộ thời gian thi công, khu vực xây dựng, 
không có rác và phế thải. Trước khi hoàn thành công trình, Nhà thầu phải dỡ bỏ 
khỏi vùng phụ cận công trình, mọi trang thiết bị nhà cửa xây dựng tạm thời, vật 
liệu không sử dụng đến, những ván khuôn đổ bê tông ....; Mọi khu vực làm việc 
do Nhà thầu quản lý, sử dụng trong quá trình thi công  phải được phân loại và dọn 
sạch sẽ phù hợp với cảnh quan xung quanh. 

- Những vật liệu phế thải khác như: Vật liệu thừa ... (và không chỉ hạn chế 
những gì liệt kê ở đây) sẽ do Nhà thầu đưa đến các bãi thải thích hợp đã được các 
cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền đồng ý. 

- Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp, thoả thuận với các bên tư nhân và các quan 
chức địa phương về vị trí cũng như quy định tiến hành việc dọn vệ sinh công 
trường. Bất kỳ phí tổn nào cũng do Nhà thầu chi trả. Bất kỳ chất thải nào được 
chôn hay đốt tại công trình đều phải có sự chấp thuận của Chủ đầu tư sau khi Nhà 
thầu đã có giấy phép của những cơ quan hoặc người có thẩm quyền cấp. 

- Sau khi đã hoàn thành công trình, vào thời gian đã thoả thuận với Chủ đầu 
tư, Nhà thầu sẽ tiến hành làm vệ sinh khu vực công trường và vùng lân cận dưới 
sự hướng dẫn của Chủ đầu tư để loại bỏ và thải đi những vật có thể gây tắc nghẽn 
hoặc ô nhiễm môi trường. Nhà thầu phải hoàn thành công việc này trong 24 giờ. 

- Việc thu dọn và đổ thải của nhà thầu phải đảm bảo tuân thủ tuyệt đối các 
cam kết về kế hoạch bảo vệ môi trường của chủ đầu tư với đơn vị quản lý nhà 
nước (theo file kế hoạch bảo vệ môi trường đính kèm). 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị xây dựng, 
hàng hóa (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):   

- Tất cả vật liệu được sử dụng để trở thành bộ phận của công trình đều phải 
là vật liệu mới, đã qua thí nghiệm kiểm tra. 

- Nhà thầu phải lập bảng kê danh mục cho toàn bộ vật tư, vật liệu, thiết bị 
chủ yếu sẽ đưa vào gói thầu, trong đó có đề xuất rõ nguồn gốc xuất xứ, thông số 
kỹ thuật, chất lượng. Các vật tư, vật liệu, thiết bị này trong quá trình thi công 
không được phép thay đổi nếu chưa được phép của Chủ đầu tư. 
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- Vật tư, vật liệu, thiết bị chủ yếu đưa vào sử dụng gói thầu phải có nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, hợp pháp, có chất lượng thỏa mãn yêu cầu của HSMT và 
thiết kế, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

- Nhà thầu phải có bản cam kết về chất lượng vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào 
xây lắp gói thầu; cam kết tiến độ cung cấp vật tư phải phù hợp với tiến độ thi 
công. 

- Các thiết bị dự thầu phải đồng bộ với hệ thống, phù hợp với thiết kế bản vẽ 
thi công. Đảm bảo khi vận hành đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng và công năng 
sử dụng. 

- Nhà thầu phải chịu sự kiểm tra, giám sát thường xuyên của kỹ sư TVGS. 

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ nhật ký thi công, nhật ký công trình. 
Qua kiểm tra nếu có sự sai phạm nhà thầu phải có biện pháp sửa chữa và báo cáo 
kết quả sửa chữa. 

- Các thí nghiệm do nhà thầu tự làm hoặc theo chương trình kiểm tra nghiệm 
thu phối hợp theo số lượng quy định trong quy trình thi công, nghiệm thu, thì nhà 
thầu phải chịu chi phí. 

- Các thí nghiệm do Chủ đầu tư, tổ chức giám định Nhà nước yêu cầu thực 
hiện để kiểm tra xác xuất kiểm tra đối chứng cho thấy chất lượng do nhà thầu thực 
hiện không đạt yêu cầu thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc thí nghiệm kiểm 
tra đó. 

 - Chủ đầu tư, giám sát chính hiện trường hay cơ quan giám định Nhà nước 
được quyền đi kiểm tra, Nhà thầu phải cung cấp hồ sơ kỹ thuật, nhân lực thiết bị 
máy móc phục vụ cho việc kiểm tra đó theo yêu cầu của Chủ đầu tư. 

BẢNG 3.1: BẢNG KÊ DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CHÍNH SỬ DỤNG 
CHO GÓI THẦU 

STT Tên vật tư, thiết bị Nhà sản xuất, 

xuất xứ 

Quy cách, thông 

số kỹ thuật 

Tiêu 

chuẩn 

1 Gạch    

2 Cát     

3 Đá     

4 Xi măng    

5 Sơn nội ngoại thất, sơn 

epoxy 

   

6 Hệ cửa đi, cửa sổ nhôm    

7 Thiết bị PCCC     
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8 Vật tư, thiết bị ngành 

điện 

   

9 Vật tư, thiết bị ngành 

nước 

   

….. …..    

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: gạch, cát, đá, xi măng, sắt thép, 
đá granit, gạch đá ốp lát, sơn, vật tư thiết bị ngành nước, vật tư thiết bị ngành 
điện, vật tư thiết bị hệ cửa, tôn lợp, vật tư thiết bị PCCC 

- Tuân thủ theo Hồ sơ thiết kế được phê duyệt, thực hiện thi công theo đúng 
tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành 

- Nhà thầu phải lập kế hoạch, tiến độ thi công trình Chủ đầu tư phê duyệt 

- Nhà thầu phải nêu chi tiết các biện pháp tổ chức thi công theo đúng trình tự 
thi công, lắp đặt và đảm bảo độ chính xác cao 

- Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ: Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi 
công được duyệt.  

- Trình tự thi công, lắp đặt: Theo thuyết minh thiết kế bản vẽ thi công được 
duyệt và đảm bảo các yêu cầu dưới đây.  

- Trình tự thi công phải tuần tự, hợp lý, theo đúng yêu cầu công nghệ thi công, 
bao gồm tất cả các công việc trong bảng tiên lượng mời thầu.  

- Trình tự thi công phải đảm bảo tính hợp lý của mặt bằng thi công tổng thể, 
không bị chồng chéo công việc, vướng mặt bằng trong khi thi công.  

- Trình tự thi công, lắp đặt và vận hành thử nghiệm, an toàn các vật tư, thiết 
bị của công trình tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành theo quy 
định. Ngoài ra còn phải tuân thủ các quy trình thi công, lắp đặt vận hành thử 
nghiệm của nhà sản xuất 

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Nhà thầu phải nêu các biện pháp tiến hành thí nghiệm hoặc vận hành thử 
nghiệm để kiểm tra xem bộ phận công trình nào có khuyết tật và đảm bảo độ an 
toàn.  

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

Nhà thầu phải thiết lập nội quy phòng chống cháy nổ và tổ chức lực lượng 
xung kích tại chỗ để tuyên truyền cho công nhân lao động có ý thức chấp hành 
PCCC. 

- Phải nghiêm cấm mọi vật liệu gây nổ đưa vào công trường. 
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- Có thiết bị phòng cháy: Bể cát, bình cứu hỏa ở các máy, phương tiện quan 
trọng, nước, xô chậu, thang, câu liêm. 

- Luôn kiểm tra hệ thống điện đề phòng chập điện gây cháy. 

- Có nội quy phòng cháy. 

- Có phương án phòng cháy và huấn luyện tập duyệt. 

- Cấm hút thuốc ở những nơi cấm lửa hoặc gần chất cháy. 

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải thực hiện bảo vệ vệ sinh môi trường chi tiết theo yêu cầu của 
đơn vị quản lý địa phương.  

- Đảm bảo các nguyên tác về vệ sinh môi trường: Thi công đến đâu gọn đến 
đó, vật liệu thừa đổ đúng nơi quy định; Phương tiện vận tải và thiết bị thi công 
được sử dụng đảm bảo đúng quy định về đăng kiểm phương tiện cơ giới; Thiết bị 
thi công và vật liệu phải được tập kết gọn; Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp 
hợp lý để giảm thiểu về các chất bẩn, ô nhiễm nguồn nước và không thích hợp 
hoặc có ảnh hưởng xấu đến cộng đồng khi thực hiện các công việc. 

- Chịu mọi trách nhiệm liên quan đến công tác thi công không đảm bảo vệ 
sinh môi trường. 

8. Yêu cầu về an toàn lao động: 

- Nhà thầu phải có các biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn 
cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.  

- Trong quá trình thi công tuân thủ chặt chẽ về an toàn lao động. 

- Đơn vị thi công phải đăng ký trình báo hộ khẩu tạm chú, tạm vắng đầy đủ 
cho mọi người trên công trường. Có mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa 
phương các cấp. Hỗ trợ lẫn nhau trong công tác quản lý nhân lực. 

- Trước khi thi công toàn bộ công nhân phải được học tập nội quy công trường. 

- Máy thi công đều phải được kiểm tra trước khi thực hiện. 

- Nếu trong quá trình thi công cần phải khoan nổ mìn, phải chú ý tuân thủ theo 
quy định đã nêu cụ thể trong quy phạm an toàn về bảo quản, sử dụng và vận 
chuyển vật liệu nổ. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước pháp luật cùng các tổn phí về 
việc để xảy ra tai nạn trên công trình.  

- Tại những vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, 
ban đêm có đèn.  

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 
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9.1. Nhân công 

 - Chất lượng và tính hợp lý của nhân công do Nhà thầu cung cấp phải phù 
hợp với các yêu cầu về thợ lành nghề ghi trong thoả thuận với Chủ đầu tư. 

 - Việc thanh tra của Chủ đầu tư về nhân công sẽ không làm giảm nghĩa vụ 
của nhà thầu về việc đảm bảo số lượng nhân công đầy đủ trong quá trình thi công. 

9.2. Thiết bị thi công 

 Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những 
thiết bị nào mà kỹ sư tư vấn giám sát cho là không phù hợp với việc thi công dựa 
trên điều kiện thực tế tại hiện trường, mức độ vận hành, mức độ đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

- Hồ sơ dự thầu phải nêu phương án thiết kế tổ chức thi công tổng thể và thiết 
kế tổ chức thi công chi tiết cho các hạng mục công trình. Trong đó bao gồm: Biện 
pháp thi công, tiêu hao lao động, số ca máy, thiết bị và chủng loại thiết bị sử dụng, 
tiêu hao vật liệu, các bản vẽ trình tự biện pháp thi công kể cả các bảng tính toán 
chi tiết, biện pháp đảm bảo chất lượng công trình.  

- Cần chú trọng số lượng, năng lực, trình độ của cán bộ kỹ thuật điều hành tại 
hiện trường, tính khả thi và tính sẵn sàng huy động năng lực thiết bị thi công, thiết 
bị thí nghiệm và nhân lực vào hiện trường.  

- Sơ đồ tổ chức hiện trường.  

- Biểu đồ tiến độ thi công: Hồ sơ dự thầu phải lập biểu đồ tiến độ thi công cho 
từng hạng mục công trình phù hợp với thời hạn hoàn thành trong hồ sơ dự thầu. 
Biểu đồ lập theo sơ đồ ngang, đơn vị thời gian là ngày. Trên đường biểu diễn tiến 
trình của từng loại công việc phải ghi rõ khối lượng công việc, công suất máy móc 
và số ca làm việc của thiết bị chính.  

- Có biểu đồ nhân lực, tổng hợp nhân lực huy động theo từng giai đoạn. Các 
biểu đồ phải phù hợp với phương án kỹ thuật thi công.  

- Nhà thầu cần tìm hiểu kỹ tất cả các điều kiện về: điều kiện địa lý, khí tượng 
thuỷ văn, địa chất công trình, khả năng cung cấp điện, nước… của khu vực xây 
dựng để lập phương án thi công khả thi và phù hợp nhất. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

- Nhà thầu tự kiểm tra:  

+ Nhà thầu phải thực hiện việc tự kiểm tra, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật, quy trình quy phạm thi công, theo quy trình kỹ thuật thi công trong hồ 
sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự 
thầu. Phải có hệ thống quản lý chất lượng để thực hiện nội dung quản lý chất 
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lượng thi công xây dựng công trình được quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-
CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. 

+ Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, 
thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình 
xây dựng theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. 

+ Nhà thầu phải lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. 

+ Nhà thầu phải lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy 
định. 

+ Nhà thầu phải nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công 
trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 

+ Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn 
lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

+ Nhà thầu phải chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại 
Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và lập phiếu yêu 
cầu chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu. 

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng 
công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng 
vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng hoặc gây hư 
hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại. 

- Kiểm tra của chủ đầu tư: Thường xuyên hoặc đột xuất, đôi khi chủ nhiệm 
điều hành dự án hoặc chủ đầu tư hoặc tổ chức giám định, cơ quan nhà nước được 
quyền có nhiệm vụ đi kiểm tra, thanh tra tại các nơi sản xuất, chế tạo hoặc kho bãi 
của nhà thầu về chất lượng thi công và hoạt động kỹ thuật của nhà thầu. Nhà thầu 
phải cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật, chất lượng, nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ 
phục vụ cho việc kiểm tra, thanh tra đó theo yêu cầu của chủ đầu tư và kỹ sư tư 
vấn giám sát.  

- Kết quả kiểm tra phải được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo 
yêu cầu phải lập biên bản và có biện pháp xử lý đối với giám đốc điều hành công 
trường nếu có nhiều sai phạm, chủ đầu tư, Kỹ sư tư vấn giám sát có quyền yêu 
cầu giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc, thiết bị thi công kém chất 
lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất 
lượng thi công ra khỏi công trình. 

12. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. 
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- Những điều chưa đề cập cụ thể trong các nội dung kỹ thuật trình bày trên 
đều phải được thực hiện theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm của 
các Bộ, của Nhà nước hiện hành.  

IV. Các bản vẽ (đính kèm trên hệ thống) 


