

Số: 734/QĐ-BQL

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân
cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về điều chuyển chủ đầu tư các dự án về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của UBND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 8512/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Kim Sơn về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 6373/QĐ-UBND ngày 30 tháng 06 năm 2025 của UBND huyện Kim Sơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-BQL ngày 04 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Quyết định số 624/QĐ-BQL ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu TVGS thi công XD và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 26.9/QĐ-SSL ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Căn cứ Tờ trình số 29.9/TTr-SSL ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH MTV Sunshine Land về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2);

Xét đề nghị của Phòng Quản lý dự án tại Báo cáo thẩm định số 521/BC-QLDA ngày 01 tháng 10 năm 2025 của phòng Quản lý dự án về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn tại xóm 13, xã Ân Hoà, huyện Kim Sơn (giai đoạn 2) với nội dung theo phụ lục đính kèm.


Điều 2. Giao Phòng Quản lý dự án chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Quản lý dự án, Trưởng phòng Điều hành dự án số 4 (Tổ trưởng tổ quản lý dự án) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./*n*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Quang Vinh