

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1338/QĐ - VKNTTW

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc dự toán: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BHKĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đầy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BYT ngày 10/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây mới các hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng NSNN thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-BYT ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-VKNTTW ngày 26/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-VKNTTW ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-PĐ ngày 01/10/2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính Quản trị, đơn vị tư vấn đấu thầu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCQT, TCKT.

VIỆN TRƯỞNG

Đoàn Cao Sơn

BỘ Y TẾ
VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
TRUNG ƯƠNG

Số: 1338/QĐ - VKNTTW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc dự toán: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/ TT- BHKĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đầy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BYT ngày 10/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây mới các hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng NSNN thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-BYT ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-VKNTTW ngày 26/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-VKNTTW ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-PĐ ngày 01/10/2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính Quản trị, đơn vị tư vấn đấu thầu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCQT, TCKT.

VIỆN TRƯỞNG

Đoàn Cao Sơn

Số: 1338/QĐ - VKNTTW

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc dự toán: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BHKĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đầy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BYT ngày 10/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây mới các hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng NSNN thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-BYT ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-VKNTTW ngày 26/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-VKNTTW ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-PĐ ngày 01/10/2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính Quản trị, đơn vị tư vấn đấu thầu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCQT, TCKT.

VIỆN TRƯỞNG

Đoàn Cao Sơn

Số: 1338/QĐ - VKNTTW

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội), thuộc dự toán: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BHKĐT ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đầy thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-BYT ngày 24/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa công trình; cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 470/QĐ-BYT ngày 10/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp mở rộng, xây mới các hạng mục trong các dự án đã đầu tư xây dựng của các đơn vị sử dụng NSNN thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2349/QĐ-BYT ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 141/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-VKNTTW ngày 26/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-VKNTTW ngày 29/9/2025 của Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ Tờ trình số 110/TTr-PĐ ngày 01/10/2025 của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông (đơn vị tư vấn đấu thầu) về việc phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội);

Căn cứ đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu XL02.2025: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo trụ sở làm việc cơ sở 1 (48, Hai Bà Trưng, Hà Nội) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Hành chính Quản trị, đơn vị tư vấn đấu thầu Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và kiến trúc công trình Phương Đông, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, HCQT, TCKT.

VIỆN TRƯỞNG

Đoàn Cao Sơn