

Số: 21/QĐ-TNXT-CN5

Giao Thủy, ngày 02 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở - Dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy.

CHỦ TỊCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI XUÂN THỦY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy;

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-TNXT-CN5 ngày 22/9/2025 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Phê duyệt thiết kế xây dựng và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-TNXT-CN5 ngày 25/9/2025 của Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Xuân Thủy Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy.

Căn cứ Tờ trình số 02/2025/TTr-TCG ngày 01/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng;

Căn cứ Báo cáo số 20/BCTĐ-MD ngày 02/10/2025 của Công ty TNHH đầu tư tư vấn xây dựng Mạnh Dũng về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn Giám sát thi công xây dựng dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Nạo vét, kiên cố hóa kênh Cồn Nhất 5, kênh Rộc 1, kênh Rộc 1-3, kênh Tàu 2-2 và các công trình trên tuyến thuộc hệ thống thủy nông Xuân Thủy với nội dung như E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Ban QLDA.

CHỦ TỊCH

Đặng Mạnh Dương