

Số: 1536/QĐ-PCAG

An Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cổng, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu

Căn cứ Luật 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội ban hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 3739/EVN-DT ngày 07/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn lập dự toán sửa chữa lớn tài sản cố định;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 17/5/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành quy định quản lý và thực hiện công tác sửa chữa lớn trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 75/QĐ-HĐTV ngày 30/4/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban về việc áp dụng “Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-EVN-SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN-SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm

quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVNSPC ngày 01/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 821/QĐ-PCAG ngày 06/8/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc ban hành Quy định Quản lý thực hiện công tác Sửa chữa lớn trong Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-EVNSPC ngày 24/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao danh mục sửa chữa lớn năm 2026 cho Công ty Điện lực An Giang;

Căn cứ Quyết định số 631/QĐ-PCAG ngày 29/5/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án kỹ thuật công trình: Sửa chữa sân, Hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Quyết định số 799/QĐ-PCAG ngày 30/6/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt phương án kỹ thuật công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 785/QĐ-PCAG ngày 28/6/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc giao quản lý A công trình: Sửa chữa sân, Hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-PCAG ngày 30/6/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc giao quản lý A công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-PCAG ngày 11/8/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí tư vấn và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-PCAG ngày 11/8/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí tư vấn và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 1372/QĐ-PCAG ngày 29/9/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-PCAG ngày 02/10/2025 của Công ty Điện lực An Giang về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Tờ trình số 2446/QLDA ngày 06/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1103/BC-ĐT ngày 09/10/2025 của Tổ Thẩm định đấu thầu về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý Đầu tư – Công ty Điện lực An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cống, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú, chi tiết phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ các nội dung đã được phê duyệt tiến hành tổ chức và thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông Trưởng Phòng Kỹ thuật, Tài chính Kế toán, Quản lý Đầu tư, Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực An Giang căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, ĐT (Lg).



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Phước Quý Hùng

NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

Gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 của 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cổng, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-PCAG ngày /10/2025)

1. Tên và phạm vi cung cấp của gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói 01 - Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026.

- Phạm vi công việc: Tư vấn lập TKBVTC-DT 02 công trình Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2026 cho 02 Công trình: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực thành phố Long Xuyên và công trình: Sửa chữa sân, hàng rào, cổng, nhà kho, nhà xe Điện lực An Phú.

2. Hồ sơ mời thầu:

- Tài liệu hướng dẫn lập HSMT, có tham khảo mẫu HSMT Tư vấn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Ban hành kèm theo Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính) và các hướng dẫn liên quan khác, cụ thể nội dung như sau:

2.1. Biên chế hồ sơ mời thầu bao gồm:

Stt	Hạng mục
A.	Phần 1. Thủ tục đấu thầu
1	Chương I. Chi dẫn nhà thầu
2	Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
3	Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
4	Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
B.	Phần 2. Điều khoản tham chiếu
1	Chương V. Điều khoản tham chiếu
C.	Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
1	Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
2	Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
3	Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2.2. **Ngôn ngữ sử dụng:** tiếng Việt.

2.3. **Yêu cầu kỹ thuật:** Theo quy định hiện hành.

2.4. **Hiệu lực hồ sơ dự thầu:** ≥ 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

2.5. **Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:** theo mục 1 – Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

2.6. **Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:** theo mục 2 – Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

2.7. **Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính:** theo mục 3 – Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

2.8. **Nhà thầu phụ đặc biệt (nếu có):** không yêu cầu.

2.9. Hiệu lực của hợp đồng:

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

2.10. **Giá dự thầu:** do nhà thầu ghi trong đơn dự thầu và biểu giá bao gồm tất cả các chi phí cần thiết để nhà thầu thực hiện gói thầu.

2.11. **Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán:** VND.

2.12. Phương thức thanh toán:

- Hình thức thanh toán: chuyển khoản.
- Thời hạn thanh toán:
 - + Thanh toán 90% giá trị hợp đồng, trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu bàn giao báo cáo kiểm toán, công văn đề nghị thanh toán và khi bên A nhận được đầy đủ các hồ sơ thanh toán theo quy định.
 - + 10% giá trị hợp đồng còn lại bên A sẽ thanh toán cho bên B trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và nhận được đề nghị thanh toán của bên B.