

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Gói 02: Mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Điện lực Nghệ An

Thuộc dự án/dự toán mua sắm: Mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Điện lực Nghệ An.

Kính gửi: Công ty Điện lực Nghệ An – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: *CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC*

- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Điện lực Nghệ An*

- Tên gói thầu: *Gói 02: Mua sắm xe ô tô phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty Điện lực Nghệ An*

- Số KHLCNT: *PL2500240016* thời điểm đăng tải *30/09/2025*;

- Số E-TBMT: *IB2500435714 - 00* thời điểm đăng tải *03/10/2025*;

- Giá gói thầu: *4057409090 VND*

- Nguồn vốn: *Vốn KHCB*

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: *≤ 60 ngày*

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: *Quý IV Năm 2025*

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: *Một giai đoạn một túi hồ sơ*

- Loại hợp đồng: *Trọn gói*

- Thời gian thực hiện gói thầu: *60 ngày*

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): *Không*

- Các văn bản pháp lý liên quan: *Đính kèm phụ lục*

+ Căn cứ quyết định số 4638/QĐ-PCNA ngày 30/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án trên;

+ Căn cứ quyết định số 4674/QĐ-PCNA ngày 01/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự án trên;

+ Quyết định số 4725/QĐ-PCNA ngày 03/10/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu qua mạng nhà thầu dự án;

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

a) Tổ xét thầu được thành lập theo quyết định số 74/QĐ-PCNA ngày 8/01/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc Thành lập lại Tổ chuyên gia đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất thuộc các công trình Đầu tư xây dựng năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại Bảng số 01.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Đặng Thành Vinh	Tổ trưởng	Chỉ đạo chung
2	Trịnh Phương Tú	Thành viên	Chấm thầu
3	Nguyễn Văn Đạt	Thành viên	Chấm thầu
4	Phan Văn Tú	Thành viên	Chấm thầu
5	Lê Ngọc Hải	Thành viên	Chấm thầu
6	Đậu Ngọc Danh	Thành viên	Chấm thầu
7	Lê Quang Vinh	Thành viên	Chấm thầu
8	Trần Thị Ngọc Mai	Thành viên	Chấm thầu
9	Hồ Thị Phương Chi	Thành viên	Chấm thầu
10	Dương Thị Thanh Lan	Thành viên	Chấm thầu
11	Lê Thị Hồng Mai	Thành viên	Chấm thầu
12	Nguyễn Hùng Vương	Thành viên	Chấm thầu
13	Tạ Văn Hoài	Thành viên	Chấm thầu
14	Nguyễn Hữu Hùng	Thành viên	Chấm thầu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia phân công theo nhóm để đánh giá và lập các biểu mẫu trên cơ sở năng lực và phù hợp chuyên môn. Sau đó tổng hợp và trao đổi để ký các thành viên.

- Nhóm kiểm tra, đánh giá về tính hợp lệ, sự đầy đủ của E - HSDT
- Nhóm kiểm tra đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của E - HSDT
- Nhóm kiểm tra đánh giá về đáp ứng điều kiện kỹ thuật của E - HSDT
- Nhóm kiểm tra đánh giá về tài chính
- Tổng hợp toàn bộ tổ xét thầu kiểm tra đánh giá và ký báo cáo

(Đính kèm bảng phân công nhiệm vụ chi tiết của các thành viên tổ chuyên gia)

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRUNG ĐÔ	3.881.000.000	6.671.000.000	-	6.671.000.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRUNG ĐÔ	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Bảo lãnh dự thầu thời gian không đủ hiệu lực E-HSMT.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có). *Không.*

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRUNG ĐÔ	Không xét

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT. *Không.*

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). *Không*

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRUNG ĐÔ	Không xét	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)). *Không.*

c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. *Không*

5. Kết quả đánh giá về tài chính

Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo **Bảng số 06** dưới đây: (được tổng hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):

Stt	Nội dung	CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRUNG ĐÔ
1	Giá dự thầu (giá ghi trong đơn dự thầu không tính giá trị giảm giá, nếu có)	6.671.000.000
2	Giá trị hiệu chỉnh sai lệch thừa (đối với gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC áp dụng hợp đồng trọn gói, nếu có)	
3	Giá trị giảm giá (nếu có)	

4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có)	6.671.000.000
5	ΔƯĐ (chỉ áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, EPC, EP, PC, nếu có)	
6	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	6.671.000.000

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

*Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, **Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT Công ty TNHH ô tô Trung Đô “Không Đạt”.** Không có E-HSDT, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Vì vậy, tổ chuyên gia, không tiến hành đánh giá: Tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT*

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC2.

Không có E-HSDT, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 23 tháng 10 năm 2025 đến ngày 25 tháng 10 năm 2025 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá. Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:
Không có E-HSDT, đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn 2. Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo qui định hiện hành của nhà nước, EVN. Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU:

Kiến nghị: Căn cứ Khoản 1, Điều 17, Luật Đấu thầu 22/2023/QH15, Tổ chuyên gia đấu thầu kính đề nghị đơn vị chức năng xem xét thẩm định báo cáo đánh giá E-HSDT, phê duyệt hủy kết quả lựa chọn nhà thầu.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN GIA XÉT THẦU

Ông: Tạ Văn Hoài
Bà: Lê Thị Hồng Mai
Ông: Lê Ngọc Hải
Ông: Nguyễn Hữu Hùng
Ông: Đậu Ngọc Danh
Ông: Nguyễn Văn Đạt
Bà: Trần Thị Ngọc Mai
Bà: Dương Thị Thanh Lan
Bà: Hồ Thị Phương Chi
Ông: Nguyễn Hùng Vương
Ông: Lê Quang Vinh
Ông: Phan Văn Tú
Ông: Trịnh Phương Tú

**TỔ TRƯỞNG
TỔ CHUYÊN GIA XÉT THẦU**


Đặng Thành Vinh