

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

“Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025”, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025, thuộc Dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Tờ trình số 22/TCG ngày 03/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT “Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 04/10/2025 của phòng Quản lý đầu tư - Công ty Điện lực Nghệ An về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu “Gói 03: Thi công xây dựng dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 4544/QĐ-PCNA ngày 24/9/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 4651/QĐ-PCNA ngày 30/9/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án trên;

Căn cứ Quyết định số 4714/QĐ-PCNA ngày 03/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu thuộc Dự án trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT “Gói 03: Thi công xây dựng Dự án Nâng cao năng lực vận hành lưới điện trung hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp trên lưới điện do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo HSMT, E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông (Bà) Trưởng phòng, ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- QLDA (1b), TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành