

Số: 1075/QĐ-VNPT.TPHCM-ĐT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT E-HSMT

Gói thầu: “**Tư vấn Quản lý dự án**”

Thuộc Dự án: “**Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh**”

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/05/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 21/8/2018 của HĐTV Tập đoàn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Văn bản số 289/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 06/9/2025 của HĐTV Tập đoàn về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 2455/VNPT.TPHCM-ĐT ngày 08/9/2025 của Giám đốc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh (VTTP) về việc giao nhiệm vụ triển khai lựa chọn nhà thầu Tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan đến điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số QLDATE-PLSG/TVĐT-CDT ký kết ngày 18 tháng 9 năm 2025 giữa Chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn về việc tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn thẩm tra thiết kế và tổng dự toán đầu tư xây dựng thuộc dự án Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-VNPT.TPHCM-ĐT ngày 24/9/2025 của Giám đốc VTTP về việc phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc tư vấn còn lại phục vụ bước điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 888.01/QĐ-PLSaigon ngày 18/9/2025 của Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ Tờ trình số 888.05/TTr-PLSaigon ngày 07/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tư vấn Quản lý dự án” dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Xét Văn bản số 9115/QLDATE ngày 07/10/2025 của Ban Quản lý Dự án Tây thành phố về việc chuyển hồ sơ (lần 2) để thẩm định phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án thuộc Dự án: Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Báo cáo thẩm định số 837/BCTĐ-ĐT ngày 07/10/2025 của Phòng Đầu tư Viễn thông thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tư vấn Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh” theo hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng (một giai đoạn, hai túi hồ sơ).

Điều 2. Giao Ban Quản lý Dự án Tây thành phố, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Hồ Minh Kiệt, Giám đốc Ban quản lý dự án Tây thành phố, Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc VTTP (để báo cáo);
- P. ĐT (để thực hiện);
- Lưu VT(1b), VNH (b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Số eOffice: 884294/VBĐT

Trịnh Thị Thu Thảo