

Số:1954/QĐ-ĐS

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án (Công trình): Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bim Sơn tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu 2023; Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 28/07/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025 (lần 2); Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 12/08/2025 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 hoạt động kinh tế đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐS ngày 05/08/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-ĐS ngày 22/01/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát khảo sát, giám sát thi công, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình sửa chữa định kỳ; kiểm định và các công tác khác; công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và sửa chữa đột xuất trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-ĐS ngày 18/8/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các công trình sửa chữa định kỳ, kiểm định và các công tác khác; công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và đột xuất thuộc kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1193/QĐ-ĐS ngày 08/8/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) các gói thầu thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-CĐSVN ngày 17/9/2025 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt dự án: Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-ĐS ngày 30/9/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (Công trình): Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1753/QĐ-ĐS ngày 08/10/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-TCG-KHKTI ngày 06/11/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (Công trình): Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 476/TĐ-QLHT ngày 11/11/2025 và đính kèm báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (Công trình): Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh.

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E - HSMT gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (Công trình): Sửa chữa, cải tạo hệ thống ghi C1H ga Thanh Hóa, Bỉm Sơn, tuyến đường sắt Hà Nội– Tp. Hồ Chí Minh với nội dung phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Tài chính kế toán; Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1; Tổ trưởng Tổ thẩm định; Tổ trưởng tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cục ĐSVN (để báo cáo);
- Tổng giám đốc (để báo cáo);
- Ban QLDAĐS KV1 (10);
- Lưu: VT, QLHT (03).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Anh Tuấn