

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hoàn thiện một phần tuyến đường Trục chính 10 (Alexandre De Rhodes) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐHQG TP.HCM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; Sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-ĐHQG ngày 23/10/2024 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 915/QĐ-ĐHQG ngày 15/7/2025 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc phê duyệt Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-QLDAXD ngày 24/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc Phê duyệt



thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đường Trục Trung tâm (Đại lộ Đại học); Hoàn thiện phần còn lại đường Trục chính 06 (Marie Curie); Hoàn thiện phần còn lại Via hè đường Trục chính 07 (Nguyễn Du); Hoàn thiện một phần tuyến đường Trục chính 10 (Alexandre De Rhodes);

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-QLDAXD ngày 24/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt tổng dự toán xây dựng công trình Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-QLDAXD ngày 25/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 83/TTr-PQ ngày 06/10/2025 của Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý, về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hoàn thiện một phần tuyến đường Trục chính 10 (Alexandre De Rhodes) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định số 331/BCTĐ-NAP ngày 06/10/2025 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát về Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hoàn thiện một phần tuyến đường Trục chính 10 (Alexandre De Rhodes) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật – Quản lý Dự án.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình Hoàn thiện một phần tuyến đường Trục chính 10 (Alexandre De Rhodes) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng một số công trình thiết yếu phục vụ cho giảng dạy, đào tạo và đầu tư một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chung thiết yếu trong Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật - Quản lý Dự án, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Hành chính Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Phú Quý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKT-QLDA (D).



Vũ Quốc Hoàng

