

Số: 35/TCGSXKD

Sơn La, ngày 23 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

Gói thầu: Cung cấp vật tư, và thi công sửa chữa hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025

Thuộc dự án: SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025

Kính gửi: Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn La - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
- Tên dự án: SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025;
- Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026;
- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, và thi công sửa chữa hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025.
- Giá gói thầu: 5.922.629.826 đồng.
- Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025
- Số KHLCNT: PL2500247821 thời điểm đăng tải 08/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500442445 - 00 thời điểm đăng tải 08/10/2025.
- Biên bản mở thầu: 08h07 ngày 17/10/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Tùỵ chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các Văn bản pháp lý liên quan đượс liệt kê và đính kèm báo cáo:
 - + Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025;
 - + Căn cứ quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/08/2025 của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Căn cứ Quyết định số 1945/QĐ-HĐTV ngày 26/8/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD - Tài chính điều chỉnh năm 2025 cho Công ty Điện lực Sơn La;

+ Căn cứ Văn bản 4397/EVNNPC-KH+KT+ĐT ngày 05/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện xử lý MBA phân phối ngoài lưới của các đơn vị.

+ Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-PCSL ngày 17/9/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch chi phí SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025;

+ Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-PCSL ngày 06/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán SCL. 2025 hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025;

+ Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ-PCSL ngày 07/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025;

+ Quyết định số 1710/QĐ-PCSL ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn La về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp vật tư, và thi công sửa chữa hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025;

2. Tổ chuyên gia

a) Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Sơn La thành lập theo Quyết định số 1539/QĐ-PCSL ngày 06/10/2023 để thực hiện đánh giá E-HSDT các gói thầu sử dụng vốn SXKD mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa tài sản lưới điện, nguồn điện trong Công ty Điện lực Sơn La.

b) Phân công nhiệm vụ tổ chuyên gia tại Văn bản số 2024/PCNV-PCSL ngày 10/10/2023 của Tổ chuyên gia đấu thầu sử dụng vốn SXKD mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa tài sản lưới điện, nguồn điện trong Công ty Điện lực Sơn La;

c) Thành phần tổ chuyên gia: Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Minh Đức	Tổ trưởng	Chi đạo tổng thể
2	Nguyễn Văn Nam	Thành viên	Thực hiện soát xét KHLCNT, HSMT, Báo cáo đánh giá HSDT và các văn bản có liên quan trước khi tổ trưởng ký duyệt.
3	Hà Ngọc Tuyền	Thành viên	Chủ trì đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật của HSDT các gói thầu mua sắm liên quan đến tài sản lưới điện, nguồn điện.

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
4	Khuông Thị Dương Liễu	Thành viên	Thực hiện Kiểm tra, xác minh tính pháp lý của nhà thầu, các tài liệu thuộc HSDT; Kiểm soát trình tự, thời gian trong lựa chọn nhà thầu
5	Đình Thế Vũ	Thành viên	Phối hợp đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về kỹ thuật của HSDT các gói thầu mua sắm liên quan đến tài sản lưới điện, nguồn điện.
6	Nguyễn Thị Hằng	Thành viên	Đánh giá phần năng lực tài chính nhà thầu, giá dự thầu các gói thầu.
7	Mai Thị Thủy	Thành viên	Chủ trì đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, giá dự thầu của HSDT; phối hợp đánh giá yêu cầu về kỹ thuật của HSDT, Dự thảo báo cáo đánh giá HSDT

d) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Làm việc tập trung theo nhóm. Trường hợp có thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì bảo lưu theo quy định và nêu rõ tại mục IV.

- Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT theo Quy trình 1 (Mẫu số 14b), theo Điểm a Khoản 1 Điều 30 Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025, áp dụng cho tất cả các gói thầu, gồm: đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT; đánh giá về năng lực và kinh nghiệm; đánh giá về kỹ thuật; đánh giá về tài chính.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu:

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP	5.922.629.826	6.172.200.000	-	6.172.200.000

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây (tổng hợp từ Mẫu số 01):

Bảng số 3

STT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP	Đạt

- a) Thuyết minh các trường hợp E-HSDT không hợp lệ (nếu có): Không có
- b) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

- a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 4** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP	Đạt

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không có

- c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có). Không có

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

- a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 6** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 6

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP	Không đạt	

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT):

Nhà thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VINTEC GROUP không đáp ứng yêu cầu E-HSMT tại Mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật.

- c) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. Không có

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 7** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 7

Stt	Nội dung	Công ty cổ phần Vintec Group
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng

7. Thời gian đánh giá E-HSDT: từ ngày 17/10/2025 đến ngày 23/10/2025

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu: Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm, kỹ thuật (nếu có) cho chủ đầu tư để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT, bao gồm:

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc Séc bảo chi; theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;

b) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu về thuế trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm gần nhất phù hợp với số liệu về thuế của nhà thầu trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu được trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;

c) Đối với nhà thầu tự cập nhật số liệu tài chính trên Hệ thống từ năm 2021 trở đi (không phải do Hệ thống tự trích xuất), tài liệu chứng minh tình hình tài chính theo quy định tại Mẫu số 08A Chương IV phù hợp với số liệu tài chính trên Hệ thống thuế điện tử. Trường hợp số liệu của nhà thầu do Hệ thống trích xuất từ Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thuế điện tử thì không yêu cầu nhà thầu xuất trình tài liệu để chứng minh;

d) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật...); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa thì đối chiếu tài liệu chứng minh năng lực sản xuất (đối với trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất) (nếu có);

đ) Tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính theo quy định tại Mẫu số 08B, Mẫu số 08C Chương IV;

e) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, chứng chỉ, kinh nghiệm của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT;

g) Tài liệu khác: [Tổ chuyên gia liệt kê các nội dung, tài liệu cần đối chiếu khác (nếu có)]

5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất: Không có nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình tại Mục III của báo cáo này làm cơ sở hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại đối với gói thầu Cung cấp vật tư, và thi công sửa chữa hạng mục SCL MBA phân phối bổ sung năm 2025

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi thành viên Tổ Chuyên gia đấu thầu các gói thầu sử dụng chi phí SXKD./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Cty (đề b/c);
- Các phòng KT, TCKT, TTBVPC;
- Lưu: VT, KHVT, TCGSXKD

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN
TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU
CÁC THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Văn
Nam**

**Hà Ngọc
Tuyền**

**Khuông Thị
Dương Liễu**

**Nguyễn Thị
Thu Hằng**

**Đinh Thế
Vũ**

**Mai Thị
Thủy**

**TỔ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Đức**



Đồng ý