

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 14: Giám sát thi công xây dựng công trình đường trục chính Bảo Lâm thuộc KHLCNT: Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm thuộc dự án: Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm

### GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC BẢO LÂM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bảo Lâm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 18/9/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bảo Lâm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm;

Căn cứ tờ trình số 97/HTECO-TTr ngày 17/10/2025 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng - giao thông - thủy lợi Lâm Đồng về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 14: Giám sát thi công xây dựng công trình đường trục chính Bảo Lâm;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 01/2025/TĐHSMT ngày 17/10/2025 của Công ty TNHH Yên Sơn về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 14: Giám sát thi công xây dựng công trình đường trục chính Bảo Lâm.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14: Giám sát thi công xây dựng công trình đường trục chính Bảo Lâm thuộc dự án Xây dựng mở rộng tuyến đường trục chính thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu, Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025.

**Điều 3.** Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng - giao thông - thủy lợi Lâm Đồng, Giám đốc Công ty TNHH Yên Sơn, Phòng Tài chính – kế hoạch, Phòng quản lý dự án cùng các phòng ban thuộc Ban QLDA ĐTXD&CTCC huyện Bảo Lâm và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thanh Phong**