

Số: 642/QĐ-BQL

Ninh Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT (lần 2) gói thầu số 10: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị CEO phân kỳ 3 và khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý

GIÁM ĐỐC BQL ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUỸ ĐẤT KHU VỰC 2

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đấu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam: số 1389/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 về việc thành lập Ban Quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2 trực thuộc UBND tỉnh; số 2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc tiếp nhận, quản lý các dự án đầu tư công, các dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (Hợp đồng BT) trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã về Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Ninh Bình: số 36/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 về việc đổi tên và chuyển quyền quản lý các Ban QLDA về UBND tỉnh Ninh Bình; số 78/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND thành phố Phủ Lý: số 04/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án; số 144/NQ-HĐND

ngày 13/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh Chủ trương dự án: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị CEO phân kỳ 3 và phân kỳ 4;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Phủ Lý: số 1662/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; số 926/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án: số 2360/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 về việc phê duyệt Dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị CEO phân kỳ 3 và khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý đầu tư, phát triển đô thị và quỹ đất khu vực 2: số 388/QĐ- BQL ngày 25/9/2025 về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; số 460/QĐ-BQL ngày 07/10/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu; số 479/QĐ-BQL ngày 14/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT; số 616/QĐ-BQL ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt sửa đổi gói thầu số 10: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) thuộc dự án: Đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị CEO phân kỳ 3 và khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý;

Xét Tờ trình số 220/TTr-DA1 ngày 06/11/2025 của Phòng dự án 1 và đề nghị của Phòng đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT (lần 2) gói thầu số 10: Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo ATGT) dự án Đầu tư xây dựng cầu qua sông Châu kết nối khu đô thị CEO phân kỳ 3 và khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang, thành phố Phủ Lý, với nội dung sửa đổi E-HSMT chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng dự án 1 theo phân công có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Dự án 1, Đấu thầu, Tài chính - Kế toán và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- GD Ban, PGD Ban phụ trách;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Quang Sơn



Phụ lục sửa đổi E-HSMT
(Kèm theo Quyết định số **479/QĐ-BQL** ngày 14/10/2025;
616/QĐ-BQL ngày 06/11/2025 của Ban Quản lý đầu tư,
phát triển đô thị và Quỹ đất khu vực 2)

Nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 479/QĐ-BQL ngày 14/10/2025; số 616/QĐ-BQL ngày 06/11/2025.	Nội dung sửa đổi
<p>1. Khối lượng mời thầu: Tại Bảng khối lượng công việc mời thầu. STT 541-Vật liệu không thích hợp, đổ thải. Khối lượng: 11.235,91. Đơn vị tính: m³</p> <p>2. Gia hạn thời điểm đóng, mở thầu: - Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 15/11/2025. - Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút, ngày 15/11/2025.</p>	<p>1. Khối lượng mời thầu: Tại Bảng khối lượng công việc mời thầu. STT 541- Vận chuyển đất cấp I, đất cấp IV đổ đi CL 10,6 km. Khối lượng: 3.921,48. Đơn vị tính: m³.</p> <p>2. Gia hạn thời điểm đóng, mở thầu: - Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 15 phút, ngày 20/11/2025. - Thời điểm mở thầu: 08 giờ 15 phút, ngày 20/11/2025.</p>



STT	Nội dung
1	1. Kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của học sinh trong học kỳ I năm học 2021-2022. - Thời gian: 09 giờ 00 phút. - Ngày: 15/12/2021.
2	2. Các học sinh được xếp loại học sinh giỏi. - Thời gian: 09 giờ 15 phút. - Ngày: 15/12/2021.