

Số: /QĐ-CHHĐTVN

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu XL-TTLBĐM: Thanh thải vật chướng ngại + điều tiết đảm bảo giao thông trong quá trình thi công Công trình: Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê

CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt Kế hoạch bảo trì công trình đường thủy nội địa năm 2025 (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 1130/QĐ-BXD ngày 23/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước, nguồn hoạt động kinh tế đường thủy nội địa năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1828/QĐ-CHHĐTVN ngày 16/9/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê;

Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-CHHĐTVN ngày 22/9/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà thầu công trình: Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê;

Căn cứ Quyết định số 1979/QĐ-CHHĐTVN ngày 26/9/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TVĐT.TTLBĐM: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu TTLBĐM thuộc công trình Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê; Quyết định số 2037/QĐ-CHHĐTVN ngày 03/10/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu TVQLDA.TTLBĐM: Tư vấn quản lý dự án công trình Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê;

Xét Tờ trình số 107/TTr-ATP ngày 07/10/2025 của Tổ Chuyên gia - Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ATP về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL-TTLBĐM: Thanh thải vật chướng ngại + điều tiết đảm bảo giao thông trong quá trình thi công (kèm theo E-HSMT), Báo cáo thẩm định ngày 08/10/2025 của Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E- HSMT) gói thầu XL-TTLBĐM: Thanh thải vật chướng ngại + điều tiết đảm bảo giao thông trong quá trình thi công thuộc công trình Thanh thải vật chướng ngại tại đoạn cạn Km0+00 đến Km1+00 tuyến Lạch Bạng – Đảo Mê, cụ thể như sau:

Hồ sơ bao gồm:

- Chương I. Chi dẫn Nhà thầu;
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT);
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu;
- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật;
- Chương VI. Điều kiện chung của Hợp đồng;
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng;
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

(Chỉ tiết tại E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh văn phòng; các Trưởng phòng: Kế hoạch - Tài chính, Kết cấu hạ tầng, Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng ATP và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Cục trưởng (để b/c);

Lưu: VT, KHTC_(T03b).

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Lê Minh Đạo