

Số: /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hầm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1)**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư công do cấp quận, huyện quản lý khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BQL ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Liên Chiểu thuộc Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

*Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BQL ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang;*

*Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;*

*Căn cứ Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2025 của Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 835/QĐ-BQL ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán gói thầu Xây lắp công trình dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BQL ngày 02 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Quyết định số 101-25/QĐ-QĐa ngày 03 tháng 10 năm 2025 thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Tờ trình số 153-25/TTr-QĐa ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Quảng Đà về đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Tờ trình số 302/TTr-BQLDA ngày 13 tháng 10 năm 2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Liên Chiểu đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu*

*xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 708/BCTĐ-TĐ ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Phòng Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo mặt đường, mương thoát nước các tuyến đường kiệt, hẻm trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc (giai đoạn 1);*

*Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và các nội dung lưu ý tại Báo cáo thẩm định số 708/BCTĐ-TĐ ngày 17 tháng 10 năm 2025.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Phó Giám đốc phụ trách; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát và Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (để b/c);
- Các sở: XD; TC (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ (Tâm).

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thành Hưng**