

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) thuộc dự án Tuyển đường kết nối đường vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 03 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Thẩm định trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án Tuyển đường kết

nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BQL ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 2 dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-BQL ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ thẩm tra và dự toán cho các gói thầu 02-ĐKN-TVKSTK: Tư vấn khảo sát; thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Mô hình thông tin công trình (BIM) và gói thầu 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BQL ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán các gói thầu: 02-ĐKN-TVKSTK: Tư vấn khảo sát; Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán; Mô hình thông tin công trình (BIM) và 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-BQL ngày 04 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu 02-ĐKN-TVKSTK: Tư vấn Khảo sát; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và mô hình thông tin công trình (BIM), gói thầu 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Tờ trình số 536/TTr-TCKH ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) thuộc dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 680/BCTĐ-TĐ ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Phòng Thẩm định về việc thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) thuộc dự án Tuyến đường kết nối đường Vành đai phía Tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao);

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 03-ĐKN-TVTT: Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (bao gồm mô hình thông tin công trình (BIM)) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách dự án; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát và Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý dự án và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *h.hung*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (đề b/c);
- Các sở: XD; TC (đề b/c);
- Lưu: VT, TĐ (My).

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Hưng