

Số:1857/QĐ-NĐPM

Phú Mỹ, ngày 14 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT - Gói thầu: Sửa chữa khu vực sảnh, các phòng, hành lang tòa nhà Văn Phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa khu vực sảnh, các phòng, hành lang tòa nhà Văn Phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ

Thuộc dự toán công trình sửa chữa Văn Phòng Công ty NĐPM - Giai đoạn 1

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN PHÚ MỸ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2025;

Căn cứ Văn bản số 2214/GENCO3-QLĐTXD ngày 08/7/2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 về việc hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1553/QĐ-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 67/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 1393/UQ-GENCO3 ngày 07/5/2020 của Tổng Giám

đọc Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-GENCO3 ngày 27/01/2025 về việc giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1843/QĐ-NĐPM ngày 10/10/2025 về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-Dự toán công trình sửa chữa Văn Phòng Công ty NĐPM - Giai đoạn 1.

Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-NĐPM ngày 11/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Sửa chữa khu vực sảnh, các phòng, hành lang tòa nhà Văn Phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ Thuộc Dự toán công trình sửa chữa Văn Phòng Công ty NĐPM - Giai đoạn 1.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 346/KHVT ngày 13/10/2025 về việc lập E-HSMT - Gói thầu: Sửa chữa khu vực sảnh, các phòng, hành lang tòa nhà Văn Phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT của tổ Thẩm định đấu thầu số 231/TTĐ-ĐT ngày 13/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt nội dung E-HSMT - Gói thầu: Sửa chữa khu vực sảnh, các phòng, hành lang tòa nhà Văn Phòng Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ với nội dung theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Tài chính và Kế toán, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và các đơn vị có liên quan tiến hành phát hành Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Kế toán Trưởng, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật - An toàn và Môi trường và Đơn vị trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ô. GD/NĐPM;
- Các Ô. PGĐ;
- TCKT, KTAT&MT;
- HCLĐ;
- Tổ thẩm định đấu thầu;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Trần Đình Ân