

Số: /QĐ-BQLDA

Khánh Hoà, ngày tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 70: Thi công xây dựng (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất và Ban Xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa; Quyết định số 01/QĐ-BQLDA ngày 15/7/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống Hồ chứa nước Kiên Kiên, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận và được điều chỉnh tại các Quyết định: số 1123/QĐ-UBND ngày 10/7/2019; số 630/QĐ-UBND ngày 13/4/2021; số 1223/QĐ-UBND ngày 20/9/2023; số 1317/QĐ-UBND ngày 03/10/2024; số 739/QĐ-UBND ngày 05/6/2025; số 939/QĐ-UBND ngày 27/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 22/7/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQLDA ngày 25/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Hạng mục Nâng cấp đường quản lý kênh thuộc dự án hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BQLDA ngày 27/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán các gói thầu dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên;

*Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-BQLDA ngày 04/9/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 69: Lập HSMT, đánh giá HSĐT xây lắp (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên;*

*Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BQLDA ngày 10/10/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án Hệ thống Hồ chứa nước Kiên Kiên;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 931A/BCTĐ-KTTĐ ngày 13/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 70: Thi công xây dựng (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên;*

*Theo đề nghị của Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh Thuận tại Tờ trình số 47/2025/TTr-ATTNT ngày 10/10/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 70: Thi công xây dựng (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 70: Thi công xây dựng (Bổ sung nâng cấp mặt đường quản lý kênh) dự án Hệ thống hồ chứa nước Kiên Kiên, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trưởng các Phòng Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng ATT Ninh Thuận và các đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- GD, các PGD;
- Lưu: VT.PTBTâm

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Minh Tân**