

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT - 45/2025: Quan trắc biến dạng công trình Nhà máy Thủy điện A Vương – Chu kỳ 10 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2025 thuộc dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 2026

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/06/2025 của Chính phủ về Quy định chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 16/06/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;

Căn cứ Quyết định số 1234/QĐ-TĐAV ngày 30/06/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc ban hành Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (Quy chế 1234);

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-TĐAV ngày 30/09/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và điều khoản tham chiếu, khối lượng và dự toán Quan trắc biến dạng công trình Nhà máy Thủy điện A Vương – Chu kỳ 10;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-TĐAV ngày 06/10/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đợt 11 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 61/CGĐT-SXKD ngày 17/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu GT - 45/2025: Quan trắc biến dạng công trình Nhà máy Thủy điện A Vương – Chu kỳ 10 thuộc Kế hoạch lựa chọn

nhà thầu Đợt 11 năm 2025 thuộc dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 117/TĐ-SXKD ngày 20/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu GT - 45/2025: Quan trắc biến dạng công trình Nhà máy Thủy điện A Vương – Chu kỳ 10.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu GT - 45/2025: Quan trắc biến dạng công trình Nhà máy Thủy điện A Vương – Chu kỳ 10 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư, Quản đốc phân xưởng Vận hành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c);
- TGD;
- PTGD ô. Thê;
- CGĐT- SXKD;
- TĐ-SXKD;
- TKCT;
- Lưu: VT, KHVT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Cao Huy Bảo