

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT
Gói thầu 06.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp
Dự án: Cải tạo hạ áp từ 35kV xuống 22kV lộ 375 E1.54

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẮT

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc phê duyệt dự toán gói thầu;

Căn cứ Quyết định số 2000/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Thạch Thất về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu 06.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp;

Căn cứ Thông báo mời thầu số IB2500452068 phát hành ngày 15/10/2025;

Căn cứ Tờ trình số 06.1/2025/TCG-ĐC ngày 22/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc gia hạn thời điểm đóng, mở thầu và phê duyệt điều chỉnh E-HSMT Gói thầu 06.1/2025/ĐTXD/GT-02: Thi công xây lắp.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung E-HSMT Gói thầu 11/2025/ĐTXD/GT-06: Thi công xây lắp như sau:

1. Điều chỉnh đơn vị tính trong bảng Mẫu số 01A. BẢNG KÊ HẠNG MỤC CÔNG VIỆC thuộc Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT

STT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính mời thầu cũ	Đơn vị tính mời thầu điều chỉnh
14.2	Dây ACSR-150	km	mét
14.3	Dây ACSR-70	km	mét
14.5	Cáp vặn xoắn ABC 4x70mm ²	km	mét

(Chi tiết cập nhập theo E-HSMT điều chỉnh)

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2000/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 15/10/2025.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định 2000/QĐ-PCTHACHTHAT ngày 15/10/2025. Giao Ban quản lý dự án kiêm nhiệm và các bộ phận liên quan thực hiện các bước tiếp theo của công tác lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như trên (để b/c);
- Như điều 2 (để t/hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đoàn Văn Sỹ