

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu 03.GS: Giám sát công tác triển khai các dự án CORE-CMIS.ERP-HNTH.2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp các gói thầu Tư vấn giám sát các dự án: i) Nâng cao ATTT hệ thống mạng core tại TTDL năm 2025; ii) Nâng cao an toàn bản sao lưu CSDL các hệ thống ứng dụng trọng yếu CMIS, ERP tại TTDL EVNCPC; iii) Nâng cao chất lượng các phòng họp tại cơ quan TCT

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-HĐTV ngày 10/11/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung (CPCIT);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết mẫu Hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01/6/2025 của Tổng giám đốc EVNCPC về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-IT ngày 10/10/2025 của CPCIT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gộp các gói thầu Tư vấn giám sát các dự án: i) Nâng cao ATTT hệ thống mạng core tại TTDL năm 2025; ii) Nâng cao an toàn bản sao lưu CSDL các hệ thống ứng dụng trọng yếu CMIS, ERP tại TTDL EVNCPC; iii) Nâng cao chất lượng các phòng họp tại cơ quan TCT;

Xét Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 15/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu nêu trên; Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 16/10/2025 của Tổ thẩm định đấu thầu.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 03.GS: Giám sát công tác triển khai các dự án CORE-CMIS.ERP-HNTH.2025, các dự án: i) Nâng cao ATTT hệ thống mạng core tại TTDL năm 2025; ii) Nâng cao an toàn bản sao lưu CSDL các hệ thống ứng dụng trọng yếu CMIS, ERP tại TTDL EVNCPC; iii) Nâng cao chất lượng các phòng họp tại cơ quan TCT, với nội dung theo E-HSMT đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng các phòng chức năng CPCIT có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- PGĐ Công ty;
- TCG, TTĐ;
- TH, KTMVT;
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Trần Khắc Tuấn